

"ALIMENTARE CU APA- ACTUALIZARE REST DE EXECUTAT COMUNA NEREJU, JUDETUL VRANCEA"

I.D.: 90951635

Documente participare:

- FisaDate_DF1199219.pdf
- ADUCTIUNE.7z
- Borderou piese scrise si desenate..pdf
- Caiet de sarcini_Nereju.pdf
- DISTRIBUTIE.7z
- E 1.pdf
- E 2.pdf
- Fise tehnice-F5.pdf
- Formular Propunere tehnica Executie lucrari-semnat.docx
- Formulare.docx
- G.A.7z
- lucrari de reabilitare.7z
- lucrari noi.7z
- MEMORIU ORGANIZARE SANTIER.pdf
- Memoriu_tehnic-IE.pdf
- Model contract.docx
- OS1 - Detaliu organizare de santier.pdf
- parte desenata SAHASTRU.7z
- parte scrisa.7z
- rest de executat.7z
- Program de control al calitatii lucrarilor de inst.electrice.pdf
- referat electrice Nereju.pdf
- Sanatatea si securitatea in munca in timpul executiei.pdf
- Securitatea la incendiul in timpul executiei.pdf
- SURSA.7z
- DUAE_CERERE_254114.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136218.pdf
- Clarificare din oficiu.pdf
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari 1.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.12.23 | Coduri CPV | 45231100-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 12.01.24 | Pretul estimativ: | 6.551.677,08 RON - 6.551.677,08 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Executie lucrari aferente obiectivului "ALIMENTARE CU APA- ACTUALIZARE REST DE EXECUTAT COMUNA NEREJU, JUDETUL VRANCEA" (Autorizare modificare de tema- continuare lucrari autorizate cu AC. nr. 48/14.04.2021). Realizarea lucrarilor prevazute in proiectul tehnic elaborat in prealabil. Valoarea estimată fără TVA: 6.551.677,08 lei fara TVA, formata din : - Cheltuieli pentru investitia de baza : *Constructii si instalatii -6.201.774,31 lei fara TVA; * Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale- 6.578,24 lei fara TVA; * Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 338.624,58 lei fara TVA. - Organizare de santier - 4.699,95lei fara TVA ; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita a ofertelor : 3 zile; Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
