

Achiziție LUCRĂRI DE EXECUȚIE pentru obiectivul de investiții "Renovarea energetică a sediului IPJ Sălaj și S.R.I. - UM 0603 Cluj-Napoca, a Corpului administrativ și a Poliției Municipiului Zalău"

I.D.: 94296257

Documente participare:

- Proiect tehnic.zip-semnat.015
- Proiect tehnic.zip-semnat.002
- Proiect tehnic.zip-semnat.001
- Proiect tehnic.zip-semnat.003
- Proiect tehnic.zip-semnat.004
- Proiect tehnic.zip-semnat.005
- Proiect tehnic.zip-semnat.006
- Proiect tehnic.zip-semnat.007
- Proiect tehnic.zip-semnat.008
- Proiect tehnic.zip-semnat.009
- Proiect tehnic.zip-semnat.010
- Proiect tehnic.zip-semnat.051
- Proiect tehnic.zip-semnat.052
- Proiect tehnic.zip-semnat.053
- Proiect tehnic.zip-semnat.054
- Proiect tehnic.zip-semnat.055
- Proiect tehnic.zip-semnat.056
- Proiect tehnic.zip-semnat.057
- 01 C3 PMZ - Elig fara pret-semnat.zip
- 01. C1 IPJ - Elig. fara pret-semnat.zip
- 01. C1 SRI - Elig fara pret-semnat.zip
- 01. C2 Admin - Elig fara pret-semnat.zip
- 04. C1 IPJ - Neel fara pret-semnat.zip
- 04. C1 SRI - Neel fara pret-semnat.zip
- 04. C2 Admin - Neel fara pret-semnat.zip
- 04. C3 PMZ - Neel fara pret-semnat.zip
- 02.1. Anexa 1 Anexa cu elementele de verificare a aplicarii principiului DNSH.docx
- 02.2. Anexa 2 la CS executie lucrari PNRR-signed.pdf
- Proiect tehnic.zip-semnat.011
- Proiect tehnic.zip-semnat.012
- Proiect tehnic.zip-semnat.013
- Proiect tehnic.zip-semnat.014
- Proiect tehnic.zip-semnat.016
- Proiect tehnic.zip-semnat.017
- Proiect tehnic.zip-semnat.018
- Proiect tehnic.zip-semnat.019
- Proiect tehnic.zip-semnat.020
- Proiect tehnic.zip-semnat.031
- Proiect tehnic.zip-semnat.032
- Proiect tehnic.zip-semnat.033
- Proiect tehnic.zip-semnat.034
- Proiect tehnic.zip-semnat.035
- Proiect tehnic.zip-semnat.036
- Proiect tehnic.zip-semnat.037
- Proiect tehnic.zip-semnat.038
- Proiect tehnic.zip-semnat.039
- Proiect tehnic.zip-semnat.040
- Proiect tehnic.zip-semnat.041
- Proiect tehnic.zip-semnat.042
- Proiect tehnic.zip-semnat.043
- Proiect tehnic.zip-semnat.044
- Proiect tehnic.zip-semnat.045
- Proiect tehnic.zip-semnat.046

- Proiect tehnic.zip-semnat.047
- Proiect tehnic.zip-semnat.048
- Proiect tehnic.zip-semnat.049
- Proiect tehnic.zip-semnat.050
- Proiect tehnic.zip-semnat.021
- Proiect tehnic.zip-semnat.022
- Proiect tehnic.zip-semnat.023
- Proiect tehnic.zip-semnat.024
- Proiect tehnic.zip-semnat.025
- Proiect tehnic.zip-semnat.026
- Proiect tehnic.zip-semnat.027
- Proiect tehnic.zip-semnat.028
- Proiect tehnic.zip-semnat.029
- Proiect tehnic.zip-semnat.030
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.013
- FisaDate_DF1206780.pdf
- 02 Caiet de sarcini executie lucrari PNRR-signed.pdf
- 03 Proiect contract executie lucrari PNRR-signed.pdf
- 04 Formulare si modele de documente executie lucrari - PNRR.DOC
- 04 Formulare si modele de documente executie lucrari - PNRR-signed.pdf
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.001
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.002
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.003
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.004
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.005
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.006
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.007
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.008
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.009
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.010
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.011
- AC - DTAC vizat spre neschimbare.zip-semnat.012
- DUAE_CERERE_267945.xml
- Clarificare din oficiu-signed.pdf
- ACN_2626_CO_CN1066090.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1206780.pdf
- ACN_2626_COA_CN1066090.pdf
- Raspuns consolidat clarificari-signed.pdf
- ACN_2626_RC_CN1066090.pdf

Data publicarii	08.03.24	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.04.24	Pretul estimativ:	27.579.619,98 RON - 27.579.619,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Se dorește realizarea lucrărilor de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor (termoizolarea anvelopei și reabilitarea, modernizarea instalațiilor de încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă de consum și iluminat) prin care se urmărește reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor și a instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și împotriva efracției precum și alte lucrări descrise în proiectul tehnic. Investiția va consta, în principal, în renovarea energetică a sediului Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și Serviciului Român de Informații - Unitatea Militară 0603 Cluj-Napoca (corp comun nr. cad. 71407-C1 - componenta 1 în cadrul proiectului), a Corpului administrativ al I.P.J. Sălaj (corp nr. cad. 71407-C16 - componenta 2 în cadrul proiectului) și al sediului Poliției Municipiului Zalău (nr. cad. 71407-C2 - componenta 3 în cadrul proiectului), str. Tudor Vladimirescu, nr. 16/A, mun. Zalău, jud. Sălaj, pentru asigurarea unui cadru optim de creștere a eficienței energetice prin reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere și atingerea indicatorilor stabiliți prin studiul de Audit energetic. Investiția trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1. Imobilul face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și în administrarea Serviciului Român de Informații prin Unitatea Militară 0603 Cluj-Napoca și este înscris în Cartea Funciară nr. 71407 Zalău, cu teren în suprafață 23.682 mp. Suprafața construită desfășurată totală ale celor trei clădiri este de 6558,27 mp. • Sediul Inspectorat și S.RI. UM 0603 Cluj-Napoca (Componenta 1), cu o suprafață totală de 4009,27 mp, din care: - 2.390,38 mp în administrarea M.A.I. prin I.P.J. Sălaj (59,62%); - 1.618,89 mp în administrarea SRI - UM 0603 Cluj-Napoca (40,38%); • Corp administrativ (Componenta 2), cu o suprafață totală de 1.405,00 mp, aflat în administrarea M.A.I. prin I.P.J. Sălaj; • Sediul Poliției Municipiului Zalău (Componenta 3), cu o suprafață totală de 1.144,00 mp, aflat în administrarea M.A.I. prin I.P.J. Sălaj. NOTA: În conformitate cu art. 160 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare. Solicitățile de clarificări se vor depune de către potențialii ofertanți cel mai târziu cu 20 zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, răspunsul autorității contractante va fi transmis, o singură dată, în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire, cel mai târziu, în a 11-a zi înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.
