

„Reabilitarea si modernizarea Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" din Municipiul Câmpia Turzii, judetul Cluj" - servicii de elaborare și verificare a proiectului tehnic si detalii de executie inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului și a lucrărilor de construcții și instalații; utilaje și echipamente tehnologice ce nu necesita montaj; dotari; active necorporale

I.D.: 39100190

Data publicarii 15.10.19 Coduri CPV 45214200-2

Pretul estimativ: 9.867.904,00 RON - 9.867.904,00 RON

Descriere: Obiectul contractului-proiectare, verificare, asistenta tehnica si executie lucrari, respectiv 1Documentațiile și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - 5000 lei fără TVA;2Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 18821,64 lei fără TVA;3Elaborarea proiectului tehnic și detaliile de execuție - 171517,99 lei fără TVA;4Asistență din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către ISC - 70.581,15 lei fără TVA;5.Construcții și instalații (- Obiect 1 Lucrări de construcții și instalații - măsuri de creștere a eficienței energetice LICEU; Obiect 2 Măsurile conexe necesare pentru creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic LICEU; Obiect 3 Lucrări de construcții și instalații-măsuri de creștere a eficienței energetice Sala de Sport; Obiect 4 - Măsurile conexe necesare pentru creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic; Obiect 5 Lucrări de construcții și instalații - EXTERIOR) - 7.072.930,17 lei fără TVA; 6.Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, care nu necesită montaj și echipamente de transport - 1.855.390,80 lei fără TVA; 7.Dotări - 452.500 lei fără TVA; 8.Active necorporale - 30.000 lei fără TVA; 9.Organizare de șantier (lucrări de construc. Documentațiile tehnice vor fi întocmite în vederea realizării lucrărilor aprobate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020.