
I.D.:	98413528

Executia	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investitii
"Modernizare	Piaţă	Agroalimentară	Municipiul	Beiuş	"

Documente	participare:
1	Autorizatie	devize	arhitecturastudiu	energetic.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Documentatie	de	atribuire	instructiuni	ofertanti.pdf
FisaDate_DF1217167.pdf
Rezistenta.pdf
Sanitare	termice	planse.pdf
Sanitare	termice	partea	scrisa.pdf
Instalatii	Electrice	partea	desenata.pdf
Instalatii	Electrice	partea	scrisa.pdf
Drumuri	parte	scrisa.pdf
Drumuri	plase.pdf
Fise	tehnice	F5	aferente	F4.pdf
DUAE_CERERE_284923.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1148253.pdf
Raspuns	Consolidat	la	solicitarea	de	clarificare.rar
Raspuns	consolidat	sa	solicitarile	de	clarificare.rar
Raspuns	consolidat	Piata	Agroalimentara	II.pdf

Data
publicarii

10.06.24 Coduri
CPV

45213140-6	32323500-8	45100000-8	45112710-5	45232120-9
45232130-2	45232453-2	45233120-6	45233140-2	45310000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.07.24 Pretul
estimativ:

15.205.313,35	RON	-	15.205.313,35	RON



Descriere: Municipiul	Beiuş	a	depus	cererea	de	finanţare	pentru	proiectul	mai	sus	menţionat	prin
apelul	de	proiecte	PRNV	/2023/714.B/1	-	Regenerare	urbana	şi	securitatea	spatiilor	publice
RSO5.1_Promovarea	dezvoltării	integrate	şi	incluzive	în	domeniul	social,	economic	şi	al
mediului,	precum	şi	a	culturii,	a	patrimoniului	natural,	a	turismului	durabil	şi	a	securităţii	în
zonele	urbane,	Fondul	European	de	Dezvoltare	Regională:	Obiectiv	de	politică:	O	Europă	mai
aproape	de	cetăţeni,	Prioritate:	P7.O	regiune	atractivă,	Obiectiv	specific:
RSO5.1_Promovarea	dezvoltării	integrate	şi	incluzive	în	domeniul	social,	economic	şi	al
mediului,	precum	şi	a	culturii,	a	patrimoniului	natural,	a	turismului	durabil	şi	a	securităţii	în
zonele	urbane,	Fond:	Fondul	European	de	Dezvoltare	Regională,	Operaţiune:	d)	Regenerare
urbană	şi	securitatea	spaţiilor	publice.	Proiectul	se	află	in	faza	de	evaluare.	Valoare	conform
213	din	29.08.2023	privind	aprobarea	devizului	general	actualizat	pentru	faza	PT	pentru
obiectivul	de	investitii	"	Modernizare	piata	agroalimentara	Municipiul	Beius".	Conform
Devizului	General,	valoarea	estimată	pentru	execuţia	acestui	contract	de	lucrări	este	de
15,205,313.35	lei	fără	TVA,	fiind	defalcată	după	cum	urmează:	1.2.	Amenajarea	Terenului	0
lei	fără	TVA.	1.3.	Amenajari	pentru	protectţia	mediului	şi	aducerea	la	starea	iniţială	0	lei	fără
TVA.	1.4.	Celtuieli	pentru	relocare	protectţia	utilităţilor	0	lei	fără	TVA.	2.	Cheltuieli	necesare
pentru	asigurarea	utilităţilor	obiectivului	de	investiţie	0	lei	4.	Construcţii	şi	instalalaţii
11,149,474.06	lei	fără	TVA.	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
necesită	montaj	0.00	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită
montaj	1.234.243,70	4.3.1	[0005.3]	Lista	echipamente	310.300,00	lei	4.3.2	[0005.4]
Iluminat	106.291,70	lei	4.3.3	[Lista	echipamente]	164.967,00	lei	4.3.4	[0005.6]	Lista
echipamente	652.685,00	lei	5.1	Organizare	de	santier	17,500.00	5.1.1	Lucrari	de	constructii
si	instalatii	aferente	organizarii	de	2,500.00	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului
15,000.00	Valoare	estimată	neeligiblă	C+M:	2,804,095.59	lei	fără	TVA	care	cuprinde:	4.1.
Construcţii	şi	instalalaţii	2,804,095.59	lei	fără	TVA.	Notă:	În	calculul	valorii	estimate	nu	au
fost	incluse	cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute.	Termenul	pana	la	care	orice	operator
economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in
legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	14	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor
de	clarificari	in	a	7	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Solicitarile	de
clarificari	vor	fi	transmise	in	format	editabil.


