
I.D.:	106545851

SUSPENDATA	-	Execuţie	lucrări	de	reţele	noi	de	iluminat,
aferent	obiectivului	de	investiţii:	"Extindere	reţele	de	iluminat
public	Subcetate	-	Etapa	II,	Municipiul	Bistriţa"

Documente	participare:
Renuntare	contestatie	ELBA-COM-signed.pdf
Concluzii	scrise	URBIOLED-signed.pdf
Masuri	remediere	contestatie	ELBA	COM	SA.rar.p7s
Masuri	remediere_contestatie	URBIOLED-signed.pdf
Contestatie	ELBA-COM-signed.pdf
Contestatie	URBIOLED-signed.pdf
Formular	propunere	financiara	-signed.pdf
Model	contract	de	achizitie	publica	de	lucrari	-signed.pdf
Autorizatie	construire-signed.pdf
Caiet	de	sarcini	extindere	SIP-signed.pdf
Formular	propunere	financiara	-signed-1.pdf
Formular	propunere	tehnica-signed.pdf
PTE	-	Extindere	retele	de	iluminat	Subcetate	-	Etapa	II	-	fara	valori-signed.pdf
FisaDate_DF1231705.pdf
Antemasuratori.Extindere	retele	de	iluminat	public	cart.Subcetate	-	Etapa	II-signed.pdf
DUAE_CERERE_307956.xml

Data
publicarii

06.12.24 Coduri	CPV 45310000-3	45316110-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.12.24 Pretul	estimativ: 1.177.297,35	RON	-	1.177.297,35	RON

Descriere: Prin	proiectul	"Extindere	reţele	de	iluminat	public	Subcetate	-	Etapa	II,	Municipiul	Bistriţa"
Municipalitatea	intenţionează	extinderea	si	eficientizarea	sistemului	de	iluminat	public	în
zona	rezidenţială	a	noilor	blocuri	de	locuinţe	sociale	si	creşa	din	zona	Subcetate,	zona	de
parcare	sud	şi	breteaua	de	legătură	(strada	Busuiocului	-	strada	Tărpiului).	Numărul	de	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	6,
iar	termenul	limită	în	care	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	/
informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	cu	3	zile	înainte	de
termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.


