

Contract de lucrari la obiectivul „Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric - strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi”

I.D.: 7288308

Documente participare:

- Vol III Instalatii initial partea 4.pdf.p7s
- Vol III Instalatii initial partea 2.pdf.p7s
- Vol III Instalatii initial partea 1.pdf.p7s
- Vol III Instalatii MT CS Climatizare.doc.p7s
- Vol III Instalatii MT alecsandri dt.doc.p7s
- Vol III Instalatii MT CS Electrice PT VA.doc.p7s
- Vol III Instalatii partea 3.pdf.p7s
- FISE TEHNICE.pdf.p7s
- F2.xls.p7s
- Vol III Instalatii partea 2.pdf.p7s
- Vol III Instalatii partea 1.pdf.p7s
- Vol III Instalatii MT CS incalzire.doc.p7s
- Vol III Instalatii partea 4.pdf.p7s
- Proiect gaz.pdf.p7s
- Liste de cantitati.pdf.p7s
- Vol I ARHITECTURA.partea 1.pdf.p7s
- Arhitectura initial.pdf.p7s
- Vol I ARHITECTURA partea 4.pdf.p7s
- Vol II Rezistenta.pdf.p7s
- Vol I ARHITECTURA.partea 2.pdf.p7s
- Vol I ARHITECTURA.partea 3.pdf.p7s
- F1 mod.xls.p7s
- II Formulare si modele.doc.p7s
- III Caiet de sarcini.doc.p7s
- IV Clauze contractuale obligatorii.doc.p7s
- FisaDate_No107332_AP.pdf
- Vol III Instalatii initial partea 3.pdf.p7s
- Erata.htm

Data publicarii	31.07.13	Coduri CPV	45212314-0 45454100-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Contract de lucrari la obiectivul „Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric – strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi” Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 7.740.640 lei, reprezentând 1.726.665 euro, la cursul BNR din data de 13 iunie 2013, 1 euro = 4,4830 RON, din care:- valoarea estimata a lucrarilor de executie la obiectivul „Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric – strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi”, fara diverse si neprevazute, este de 7.372.040 lei.- ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, este de 5% din valoarea estimata a contractului (fara diverse si nepravazute).- suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 368.600 lei (care reprezinta 5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute – 7.372.040 lei).Principalele lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt, conform caietului de sarcini, urmatoarele:• Structura - montare ascensor, imprejmuire, platforme, alei, stalpi, jardiniere• Arhitectura – finisaje interioare, exterioare, componente artistice fatada, peisagistica• Instalatii termice• Instalatii termoenergetice - Centrala termica• Instalatii ventilatie• Instalatii electrice• Instalatii sanitare• Retele canalizare• Sistem TVCI• Sistem control acces• Sistem antiefractie• Sistem antiincendiu• Sistem date voce• Sistem sonorizare• Instalatie utilizare gazDescrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.
