

LUCRARI DE CONSOLIDARE ȘI INTERVENȚIE LA PAVILION A COD PROIECT 2019-C/I-646 Brașov

I.D.: 50509609

Documente participare:

- 5. Instalatii sanitare.rar
- Amenajare teren.rar
- Liste de cantitati OBIECT 1.rar
- Liste de cantitati OBIECT 2.rar
- Liste de cantitati OBIECT 3.rar
- Liste de cantitati OBIECT 4.rar
- Diverse.rar
- Piese desenate - Instalatii electrice Partea 1.rar
- Piese desenate - Instalatii electrice Partea 2.rar
- 3. Arhitectura.rar
- 6. Instalatii gaze medicale.rar
- 7. Instalatii HVAC.rar
- 8. Instalatii hidranti interiori.rar
- Instalatii electrice.rar
- ModelContractlucrari.doc
- Model de Formulare.doc
- Caiet de sarciniexecutiePavilion A.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.doc
- FisaDate_DF1095315.pdf
- 2. rezistenta.rar
- 1. POE.rar
- DUAЕ_CERERE_83756.xml
- Raspuns clarificare 14.10.2020.pdf

Data publicarii	12.10.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.10.20	Pretul estimativ:	4.394.085,56 RON - 4.394.085,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: LUCRARI DE CONSOLIDARE ȘI INTERVENȚIE LA PAVILION A Prin proiectul de investiție imobiliară se dorește unificarea, modernizarea și reabilitarea sălilor de operații din pavilionul A (camerele 7 și 9) cu instalație de tratare a aerului (flux laminar), pereți și tavane metalice, antibacterieni cu ioni de argint, pardoseli P.V.C., ferestre și uși H.P.L., adaptarea instalațiilor electrice și de fluide medicale. Din punct de vedere al execuției, ofertantul va trebui să realizeze: 1. Execuția de lucrări, conform Proiectului nr. A 3944/25.08.2020 întocmit de de S.C. Danina Star SRL Brașov. Documentația aferentă proiectului, Proiect Tehnic (PT) și Detalii de execuție (DE), cuprinzând părțile scrise - Memorii tehnice, Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, Faze determinante, Formulare - și părțile desenate sunt prezentate ca documente separate și ele fac parte din Caiet de sarcini - Anexa 1; 2. Organizare de șantier ; 3. Pregătirea personalului de exploatare; 4. Probe tehnologice și teste.
