

Lucrari de reabilitare si consolidare, utilaje si echipamente tehnologice (panouri fotovoltaice) si servicii de proiectare si inginerie - PT, asistenta tehnica proiectant aferente proiectului: "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL PUCIOASA, STRADA AVRAM IANCU, BLOC 1, BLOC 2, BLOC 3, ORAȘ PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA", SMIS 118649

I.D.: 51107251

Documente participare:

- RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI OPERATORI ECONOMICI-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BL.1 s.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BL.3 s.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BL.2 s.pdf
- 9. SSM-semnat.rar
- DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DE LA MEDIU s.pdf
- DALI BL.1 PARTE DESENATA 1 SEMNAT.pdf
- DALI BL.1 PARTE DESENATA 2 SEMNAT.pdf
- DALI BL.1 PARTE DESENATA 3 SEMNAT.pdf
- DALI BLOC 1 SEMNAT.pdf
- PAED SI DOCUMENT DOVEDITOR APROBARE PAED s.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 2 SEMNAT.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 1 SEMNAT.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 3 SEMNAT.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 4 SEMNAT.pdf
- DALI BLOC 2 SEMNAT.pdf
- 1. Formulare-semnat.doc
- 3. Model contract cadru-semnat.doc
- FisaDate_DF1097294.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.1 PARTE SCRISA s 1.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.1 PARTE DESENATA 1 s 1.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.1 PARTE DESENATA 2 s.pdf
- DEVIZ GENERAL SI DEVIZE PE OBIECTE-semnat.pdf
- Date referitoare la blocuri s.pdf
- Scan audit bloc 2 Pucioasa.pdf
- Scan audit bloc 1 Pucioasa.pdf
- Scan audit bloc 3 Pucioasa.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.3 PARTE DESENATA 1 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.3 PARTE DESENATA 2 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.3 PARTE SCRISA s.pdf
- HOTARARI ALE ASOCIATIEI DE PROPRIETARI s.pdf
- Descrierea investitiei Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 str. Avram Iancu SEMNAT.pdf
- DALI BL.3 PARTE DESENATA 2 SEMNAT.pdf
- DALI BL.3 PARTE DESENATA 1 SEMNAT.pdf
- DALI BLOC 3 SEMNAT.pdf
- DALI BL.3 PARTE DESENATA 3 SEMNAT.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE DESENATA 1 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE DESENATA 2 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE DESENATA 3 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE SCRISA s.pdf
- EXTRAS CERERE DE FINANTARE-semnat.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM NR .39 DIN 04.03.2019 bl.3.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 38 DIN 04.03.2019 bl.1.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM NR.37 DIN 04.03.2019 bl.2.pdf
- DUAE_CERERE_88972.xml

Data publicarii	13.10.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.10.20	Pretul estimativ:	1.959.141,98 RON - 1.959.141,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În vederea realizării prestării serviciilor de proiectare sunt necesare a fi elaborate următoarele documentații tehnice: - proiect tehnic - parte scrisă, - caiete de sarcini ; - liste de cantități; - proiect de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.; - documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire -D.T.A.C.; - piese desenate; - post audit energetic la finalizarea executării lucrărilor. Etapele de proiectare sunt reglementate prin Hotărârea nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Termenul de predare al proiectului tehnic: 2 luni de la constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de începerea prestării serviciilor tehnice. Asistența tehnică se va desfășura pe toată perioada de executare a lucrărilor și se va finaliza la recepția finală a execuției. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 4 luni, inclusiv recepția la terminarea lucrărilor.
