

## Posturi de transformare prefabricate complet echipate în anvelopă din beton si echipamente de MT

I.D.: 94150770

Documente participare:

- FisaDate\_DF1206200.pdf
- Model Contract - PTAAb-echipamente.pdf
- 4. Formulare PTAAb-uri DEER.doc
- Caiet de sarcini Lot 1 - SM.7z
- Caiet de sarcini Lot 2 - Bihor.7z
- Caiet de sarcini Lot 3 - Alba.7z
- Caiet de sarcini Lot 4 - Fagaras.7z
- Caiet de sarcini Lot 5 PTAAb Tiparesti jud. Prahova.7z
- Caiet de sarcini Lot 6 PTAAb Branistea jud Braila.7z
- Caiet de sarcini Lot 7 - Cluj.7z
- Caiet de sarcini Lot 8 - Celula MT CLUJ.7z
- Caiet de sarcini Lot 9 - Celula MT Fagaras.7z
- Caiet de sarcini Lot 10 - Echipamente PT21 PT72 Fagaras.7z
- DUAE\_CERERE\_265932.xml
- Completare din oficiu la LOT 5 \_PTAAb SR Prahova\_Caiet de sarcini PTAAb Tiparesti.7z
- Raspuns consolidat final.7z

---

Data publicarii	05.03.24	Coduri CPV	31213000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.04.24	Pretul estimativ:	6.276.700,00 RON - 6.276.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: In cadrul prezentei achiziții DEER SA dorește achiziția a unui număr de 15 posturi de transformare prefabricate complet echipate, in anvelopa din beton (in configurația specifica prezentata in caietul de sarcini aferent fiecărui lot in parte), defalcate pe 7 loturi, precum si echipamente de MT defalcata pe 3 loturi, necesare in cadrul lucrărilor de investiții cu forte proprii : – LOT 1 – SR Satu Mare - Relocare PTAB 4449 Certeze: Strada Bisericii loc. Certeze ,jud.Satu Mare proiect R-21-4007; – LOT 2 – SR Oradea : - Modernizare LEA de joasa tensiune si injectie de putere in zona PTA 124 Urvis, loc. Urvis de Beius; - Modernizare rețea JT si brașamente, zonele PTA1 si PTA2, loc Dobresti, jud. Bihor; – LOT 3 – SR Alba : Proiect I-23-4031 - Injectie de putere in zona PTA1 Barabant, Mun. Alba Iulia, jud. Alba; – LOT 4 – SR Brasov: Proiect - MGS LEA 20 kV Fagaras 1, Fagaras, jud. Brasov; – LOT 5 – SR Ploiesti: Modernizare LEA de joasa tensiune din zona PTA 2075 Tiparesti si PTA 2047 Goruna si injectie de putere, localitatea Cocorastii Mislii, judetul Prahova; – LOT 6 – SR Galati: Modernizare RED 0,4 kV in localitatea Branistea, judetul Galati; – LOT 7 – SR Cluj: - Întarire înainte de punctul de racordare, conform ATR Nr. 6010220321324, pentru consumator noncasnic, situat în localitatea Sâncraiu, comuna Sâncraiu, strada Principală, numărul FN, județul Cluj – 1 buc PTAAb, proiect M-22-1061; - Descentralizare RED și injectie de putere în zona Kos Karoly, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj – 1 buc PTAAb, proiect I-22-1050; - Descentralizare RED și injectie de putere în zona Valea Seacă, mun Cluj Napoca, jud. Cluj – 1 buc PTAAb, proiect I-22-1049; - Descentralizare RED și injectie de putere în loc. Ciurila, zona Centru, jud. Cluj – 1 buc PTAAb, proiect I-22-1037; - Închidere buclă 20 kV între LEA 20 KV Stația Cluj Sud – TV Feleac și LEA 20 kV Florești-Băișoara, jud. Cluj – 1 buc PTAAb, și 1 buc PC, proiect I-22-1028; – LOT 8 – SR Cluj: Celula modulara de MT – PTAAb1 Faget jud. Cluj; – LOT 9 – SR Brasov: Proiect - MGS LEA 20 kV – PCT 97; – LOT 10 – SR Brasov: Proiect - MGS LEA 20 kV - PTz 21, PTz 72, Fagaras, jud. Brasov; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 24 Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este: in a 12-a ZI INAINTE de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

