

## **" Renovarea energetica a blocurilor de locuinte -G1, G2, G3, G4 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- executie lucrari - PMT-2024-P-22, Cod unic de identificare procedura: 4279944-2024-10.1.**

I.D.: 101181776

### Documente participare:

- autorizatie construire bloc G3-semnat.pdf
- Arhitectura G3.part1-semnat.rar
- Arhitectura G3.part2-semnat.rar
- Arhitectura G3.part3-semnat.rar
- devize fara valori G3-semnat.pdf
- grafic executie G3-semnat.pdf
- Instalatii electrice G3-semnat.rar
- Organizare santier G3-semnat.rar
- Plan SSM G3-semnat.pdf
- Rezistenta G3-semnat.rar
- devize fara valori G1-semnat.pdf
- Arhitectura G1.part1-semnat.rar
- Arhitectura G1.part2-semnat.rar
- Arhitectura G1.part3-semnat.rar
- Instalatii electrice G1-semnat.rar
- grafic de executie G1-semnat.pdf
- Organizare santier G1-semnat.rar
- Plan SSM G1-semnat.pdf
- Rezistenta G1-semnat.rar
- Arhitectura G2.part1-semnat.rar
- Arhitectura G2.part2-semnat.rar
- Arhitectura G2.part3-semnat.rar
- autorizatie construire bloc G2-semnat.pdf
- devize fara valori G2-semnat.pdf
- grafic de executie G2-semnat.pdf
- Instalatii electrice G2-semnat.rar
- Organizare santier G2-semnat.rar
- Plan SSM G2-semnat.pdf
- Rezistenta G2-semnat.rar
- Arhitectura G4.part3-semnat.rar
- Arhitectura G4.part1-semnat.rar
- Arhitectura G4.part2-semnat.rar
- devize fara valori G4-semnat.pdf
- autorizatie construire bloc G4-semnat.pdf
- grafic de executie G4-semnat.pdf
- Instalatii electrice G4-semnat.rar
- Organizare santier G4-semnat.rar
- Plan SSM G4-semnat.pdf
- Rezistenta G4-semnat.rar
- Raspuns clarificari consolidat 13052024-semnat.pdf
- autorizatie construire bloc G1-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1222746.pdf
- 1CS executie lucrari bl G1-G4-semnat.pdf
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- Formulare LOT 1-semnat.doc
- Formulare LOT 2-semnat.doc
- Formulare LOT 3-semnat.doc
- Formulare LOT 4-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 1-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 2-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 3-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 4-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_292475.xml

- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1222746.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151290(1).pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151290(3).pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151290(2).pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151290.pdf

---

Data publicarii	09.08.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.09.24	Pretul estimativ:	5.951.205,49 RON - 5.951.205,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Municipiul Targoviste a semnat Contractul de finantare nr. 15744 / 07.02.2023, inregistrat cu nr. 7604/02.03.2023 pentru Cererea de finantare nr. C5-A3.1-2276 in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta C5 - Valul renovarii - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. Obiectivul principal care se doreste a fi atins prin investitie este realizarea eficientizarii energetice a Blocurilor de locuinte -G1, G2, G3, G4 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Valoare estimata de 5.951.205,49 lei fara TVA se compune, conform deviz general: Lot 1- 1.837.309,92 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.288.121,00 lei fara TVA, utilaje 535.432,29 lei fara TVA, organizare de santier 13.756,63 lei fara TVA Lot 2- 1.400.780,55 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.007.820,81 lei fara TVA, utilaje 382.651,46 lei fara TVA, organizare de santier 10.308,28 lei fara TVA Lot 3- 1.406.147,03 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 989.266,84 lei fara TVA, utilaje 409.982,03 lei fara TVA, organizare de santier 6898,16 lei fara TVA Lot 4- 1.306.967,99 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 852.150,58 lei fara TVA, utilaje 448.291,19 lei fara TVA, organizare de santier 6526,22 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1 litera a,e si f din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la modificari nesubstantiale raportate la valorile contractelor in procent de maxim : - LOT 1: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G1, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 15 %; - LOT 2: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G2 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 3,22 % - LOT 3: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G3 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 15 % - LOT 4: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G4 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 3 %

---