

## **“ASIGURAREA UTILITATILOR SI DOTARILOR EDILITARE AFERENTE CARTIER LIBERTATII, ANSAMBLUL 9 MAI PLOIESTI- ETAPA a II-a -REST DE EXECUTAT”(INCLUSIV PROIECTARE)**

I.D.: 34363258

Documente participare:

- 7-SCN1039096.zip

Data publicarii	06.03.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	27.03.19	Pretul estimativ:	1.092.396,00 RON

Descriere: Servicii de proiectare , asistenta tehnica si lucrari de executie pentru continuarea lucrarilor- rest de executat- din zona adiacenta blocurilor aflate in constructie aferente Cartier Libertatii, Ansamblul 9 Mai Ploiesti. Categoriile de lucrari ramase de executat sunt urmatoarele: alimentare cu apa, canalizare, sistematizare verticala (alei, trotuare), arhitectura (platforme de gunoi), procurarea, montarea si racordarea modulelor termice (6 buc) si retea de iluminat stradal. A.Serviciile de proiectare : Etapa 1: Faza D.T.A.C – Proiect întocmit de proiectanti autorizati pe categoriile de lucrari din proiect, conform Legii 50/1991 si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum si în conformitate cu Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 907/2016.Proiectul va contine parte scrisa si desenata si se va preda in 4 exemplare si un exemplar format electronic. Etapa II: Faza avizarii - Depunerea de către proiectant a documentației pentru avizare - întocmită conform Legii 50/1991 si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Etapa III: Proiect tehnic – Proiect Tehnic (PT), Detalii de executie-(D.E- proiect întocmit conform Legii 50/1991 si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul va contine parte scrisa si desenata si se va preda in 5 exemplare. B. B. Executia de lucrari: “ASIGURAREA UTILITATILOR SI DOTARILOR EDILITARE AFERENTE CARTIER LIBERTATII, ANSAMBLUL 9 MAI PLOIESTI- ETAPA a II-a -REST DE EXECUTAT” include urmatoarele lucrari, rest de executat (realizarea lucrarilor ce urmeaza a se executa sunt necesare pentru racordarea locuintelor aflate in curs de executie conform unui alt contract de lucrari ): • Platforma de gunoi si platforma de batut covoare; • Accese carosabile si pietonale; • Sistematizare pe verticala; • Retea de distributie apa- rest de executat; • Retea de canalizare-rest de executat; • Iluminat exterior; • Procurare si montare si racordare module termice= 6 buc; C. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor si pana la receptia finala a lucrărilor Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet, la solicitarile de clarificari inainte de data limita de transmitere a ofertelor in SEAP cu 6 zile.