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Descriere: Prin	realizarea	acestui	obiectiv	imbunătăţirea	sistemului	de	supraveghere	video	din	comuna
Brăneşti	pentru	sporirea	siguranţei	şi	securităţii	spaţiilor	publice,	prin	instalarea	de	noi
camere	de	supraveghere.	De	asemenea,	se	doreşte	modernizarea	dispeceratului	de
monitorizare	şi	realizarea	unei	reţele	de	fibră	optică	pentru	conectarea	noilor	camere	de
supraveghere	şi	preluarea	celor	existente,	cele	stradale,	dar	şi	cele	aparţinând	unităţilor	de
învăţământ	şi	alte	sedii	de	instituţii	din	localitate.	Prin	acest	contract	se	urmăreşte
montarea,	instalarea	şi	achiziţia	echipamentelor	conform	PT	aprobat.	Conform	PT-ului
aprobat	în	Consiliul	Tehnico-Economic	al	Primăriei	Brăneşti	la	nivelul	comunei	Brăneşti	sunt
instalate	90	de	camere	de	supraveghere	video,	dintre	care	75	de	camere	de	supraveghere
fixe,	9	speed	dome	şi	6	LPR.	Prin	acest	contract	se	vor	instala	un	număr	de	147	de	camere
noi,	dinte	care	132	camere	de	supraveghere	fixe,	10	speed	dom	şi	5	LPR,	astfel	noul	sistem
de	supraveghere	va	conţine	un	număr	de	237	de	camere	de	supraveghere	video,	dintre
care	207	camere	de	supraveghere	fixe,	19	speed	dome	şi	11	LPR.	De	asemenea,	tot	prin
proiect,	fluxurile	de	date	aferente	camerelor	existente	şi	celor	noi	vor	fi	transportate	către
centrul	de	monitorizare	prin	intermediul	unei	reţele	de	fibră	optică.	În	plus,	vor	fi	preluate	în
dispeceratul	de	monitorizare	şi	7	echipamente	NVR	existente	din	următoarele	locaţii:	-
Primăria	Brăneşti,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	sat	Pasărea,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	sat
Islaz,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	Băjenari,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	Centru,	-	Şcoala
Gimnazială	nr.	1	Brăneşti,	-	Şcoala	Gimnazială	nr.	1	–	Islaz,	-	Cămin	cultural	-	sat	Islaz.	La
finalizare	se	va	instrui	personalul	beneficiarului	pentru	utilizare	in	dispecerat.	Pentru
preluarea	fluxurilor	de	date	se	vor	instala	2	rackuri,	unui	în	cadrul	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"
–	Centru	şi	unul	în	centrul	de	monitorizare	din	cadrul	Poliţiei	Locale	Brăneşti.	Indicatorii	de
realizare	urmăriţi	prin	proiect	vor	consta	în:	-	număr	camere	de	supraveghere	(fixe,	speed
dome,	LPR)	existente	ce	vor	fi	conectate	la	reţeaua	de	fibră	optică	–	90	bucăţi;	-	număr
camere	de	supraveghere	(fixe,	speed	dome,	LPR)	noi	ce	vor	fi	instalate	şi	conectate	la
reţeaua	de	fibră	optică	–	147	bucăţi;	-	lungime	totală	reţea	fibră	optică	–	aproximativ	56,395
m.	(de	12,	48,	96	sau	144	fire,	după	caz),	fibră	optică	ce	va	face	legătura	între	echipamente
cu	scopul	final	de	a	transporta	fluxul	de	date	în	dispeceratul	de	monitorizare.	Se	vor
respecta	mentiunile	din	caietul	de	sarcini	elaborat	de	proiectant.	Graficul	de	executie	a
lucrarilor	este	de	14	saptamani,	conform	grafic	anexat	la	documentatia	de	atribuire.
Termene	pentru	depunerea/răspunsul	la	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare:	A.
În	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achiziţiile
publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	termenul	limită	până	la	care	orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare
în	legatură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	de	maxim	4	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.	B.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.
98/2016	privind	achiziţiile	publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	3-	a	zi	dinainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


