

Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii -5 loturi (Linia CF 300)

I.D.: 68536721

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Model de contract.pdf
- modele formulare.docx
- FisaDate_DF1145245.pdf
- DUAE_CERERE_171414.xml

Data publicarii	29.04.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.06.22	Pretul estimativ:	87.101.338,62 RON - 87.101.338,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin achiziționarea acestor lucrări, se stabilește ca obiectiv, înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante, având ca rezultat, aducerea liniei în parametri necesari asigurării siguranței circulației și evitarea introducerii restricțiilor de viteză. Prin executia lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, se prognozează creșterea volumului de transport, cu tendințe de dezvoltare socio-economică a zonelor, având un impact semnificativ. Beneficiile anticipate de către Achizitor / Beneficiar prin achiziționarea acestei lucrări vizează: • îmbunătățirea siguranței traficului feroviar pe rețeaua de cale ferată; • eliminarea limitărilor și restricțiilor de viteză și evitarea introducerii unor noi • eliminarea costurilor datorate restricțiilor și limitărilor de viteză; • diminuarea efectelor adverse asupra mediului; • deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor; • creșterea eficienței activității de operare și întreținere a rețelei de cale ferată din România; • readucerea stării căii ferate în parametri proiectați, fapt care duce la o atractivitate a transportului feroviar. Lucrările de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii includ: Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe în cadrul cărora se utilizează doar materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zona schimbătoarelor de cale, în zona trecerilor la nivel și în zona punctelor noroioase, menționate în evidența căilor ferate și în caietul de sarcini de către Beneficiar. Clauza suspensivă: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Conform art. 172 alin. (2) și art. 173 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În baza prevederilor art. 29 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul -limita stabilit anterior. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, iar răspunsul consolidat la respectivele solicitări de clarificări oferit de entitatea contractantă, se va face doar prin intermediul interfeței SEAP.