

## **Contract de achiziție publică de execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investitii Reabilitare fațadă, terasă și tâmplărie sediu A.J.F.P. Suceava - Lot 2**

I.D.: 100321527

### Documente participare:

- A14 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 9.pdf
- A13 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 8.pdf
- A15 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ACOPERIS TERASA.pdf
- A16 SITUATIE EXISTENTA - CARACTERISTICA A-A.pdf
- A17 SITUATIE EXISTENTA - SECTIUNE CARACTERISTICA B-B.pdf
- A18 SITUATIE EXISTENTA - FATADA PRINCIPALA.pdf
- A19 SITUATIE EXISTENTA - FATADA SECUNDARA.pdf
- A20 SITUATIE EXISTENTA - FATADA LATERALA DREAPTA.pdf
- A21 SITUATIE EXISTENTA - FATADA LATERALA STANGA.pdf
- A22 SITUATIE PROPUSA - PLAN DE SITUATIE.pdf
- A23 SITUATIE PROPUSA - PLAN SUBSOL.pdf
- A24 SITUATIE PROPUSA - PLAN PARTER.pdf
- Plan Parter-P.Th-IE02.pdf
- Plan Subsol-P.Th-IE01.pdf
- SCHEMA MONOFILARA P.Th-IE15.pdf
- SUBSOL-P.Th-IE13.pdf
- A25 SITUATIE PROPUSA - PLAN MEZANIN.pdf
- A26 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 1.pdf
- A50 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU TERASA NECIRCULABILA.pdf
- A27 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 2.pdf
- A28 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 3.pdf
- A29 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 4.pdf
- A30 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 5.pdf
- A31 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 6.pdf
- A32 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 7.pdf
- A33 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 8.pdf
- A34 SITUATIE PROPUSA - PLAN ETAJ 9.pdf
- A35 SITUATIE PROPUSA - PLAN ACOPERIS TERASA.pdf
- A36 SITUATIE PROPUSA - SECTIUNE CARACTERISTICA A-A.pdf
- A49 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU TERASA CIRCULABILA.pdf
- A51 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU ATIC.pdf
- A52 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU BALUSTRADA INOX.pdf
- A53 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU SIFON SCURGERE.pdf
- IS01 A2.pdf
- IS02 A2.pdf
- IS03 A2.pdf
- IS04 A2.pdf
- IS05 A2.pdf
- IS06 A2.pdf
- IS07 A2.pdf
- IS08 A2.pdf
- IS09 A2.pdf
- IS10 A2.pdf
- IS11 A2.pdf
- IS12 A2.pdf
- 01\_Instalatii\_F4\_obiect\_echipamente FV Suceava.pdf
- 01\_Instalatii\_F5\_fise\_tehnice Suceava.pdf
- DOC EC FV Suceava.pdf
- PARTE SCRISA DTAC SV.pdf
- PARTE SCRISA PTH SV.pdf
- A38 SITUATIE PROPUSA - FATADA PRINCIPALA.pdf
- A37 SITUATIE PROPUSA - SECTIUNE CARACTERISTICA B-B.pdf
- A39 SITUATIE PROPUSA - FATADA SECUNDARA.pdf
- A40 SITUATIE PROPUSA - FATADA LATERALA STANGA.pdf
- A41 SITUATIE PROPUSA - FATADA LATERALA DREAPTA.pdf

- A42 PLAN DE INTERVENTII PARTER.pdf
- A43 PLAN ORGANIZARE DE SANTIER.pdf
- A44 TABLOU DE TAMPLARIE - USI SI FERESTRE.pdf
- Proiect de contract.pdf
- A45 TABLOU DE TAMPLARIE - PERETI CORTINA 1.pdf
- A46 TABLOU DE TAMPLARIE - PERETI CORTINA 2.pdf
- A47 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU SOCLU COTA 000.pdf
- A48 DETALII DE EXECUTIE - DETALIU PLACARE FATADA ALUMINIU COMPOZIT.pdf
- FisaDate\_DF1220905.pdf
- Plan Etaj 1-Etaj 1 PT.pdf
- A1 PLAN INCADRARE IN ZONA.pdf
- A2 SITUATIE EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE.pdf
- A3 SITUATIE EXISTENTA - PLAN SUBSOL.pdf
- A4 SITUATIE EXISTENTA - PLAN PARTER.pdf
- A6 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 1.pdf
- A7 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 2.pdf
- A8 SITUATIE EXISTENTA -PLAN ETAJ 3.pdf
- A9 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 4.pdf
- A10 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 5.pdf
- A11 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 6.pdf
- A12 SITUATIE EXISTENTA - PLAN ETAJ 7.pdf
- PARTE SCRISA SUCEAVA PTH.pdf
- Plan Etaj 2-Etaj 2 PT.pdf
- Plan Etaj 3-Etaj 3 PT.pdf
- Plan Etaj 4-Etaj 4 PT.pdf
- Plan Etaj 5-Etaj 5 PT.pdf
- Plan Etaj 6-Etaj 6 PT.pdf
- Plan Subsol-Subsol PT.pdf
- SCHEMA DE COLOANE 1 PT.pdf
- SCHEMA DE COLOANE 2 PT.pdf
- SCHEMA DE COLOANE 3 PT.pdf
- MEMORIU REZISTENTA.pdf
- Plan Etaj 7-Etaj 7 PT.pdf
- Plan Etaj 8-Etaj 8 PT.pdf
- Plan Mezanin-Mezanin PT.pdf
- Plan Parter-Parter PT.pdf
- Formulare PROPUSE lot 2.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- PARTE SCRISA ELECTRICE SUCEAVA P.Th.pdf
- Plan Etaj 1-P.Th-IE04.pdf
- Plan Etaj 2-P.Th-IE05.pdf
- Plan Etaj 2-Panouri-P.Th-IE14.pdf
- Plan Etaj 3-P.Th-IE06.pdf
- Plan Etaj4-P.Th-IE07.pdf
- Plan Etaj5-P.Th-IE08.pdf
- Plan Etaj6-P.Th-IE09.pdf
- Plan Etaj7-P.Th-IE10.pdf
- Plan Etaj8-P.Th-IE11.pdf
- Plan Etaj9-P.Th-IE12.pdf
- Plan Mezanin-P.Th-IE03.pdf
- IS13 A2.pdf
- IS26 A2.pdf
- IS14 A2.pdf
- IS15 A2.pdf
- IS16 A2.pdf
- IS17 A2.pdf
- IS18 A2.pdf
- IS19 A2.pdf
- IS20 A2.pdf
- IS21 A2.pdf
- IS22 A2.pdf
- IS23 A2.pdf
- IS24 A2.pdf
- IS25 A3.pdf
- PARTE SCRISA SANITARE SUCEAVA P.Th D.E.pdf
- DUAE\_CERERE\_290426.xml
- REABILITARE FATADA TERASA SI TAMPLARIE LA SEDIUL AJFP SUCEAVA.rar
- Plan Etaj 9-Etaj 9 PTH.pdf
- Plan Etaj 9-Etaj 9 DTAC.pdf
- Raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	22.07.24	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.08.24	Pretul estimativ:	19.893.929,43 RON - 19.893.929,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul principal al contractului îl reprezintă execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitare fațadă, terasă și tâmplărie sediu A.J.F.P. SUCEAVA" - Lot 2, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor comunitare. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor.

---