

Proiectare și execuție lucrări pentru "CL5 Lot 1 - Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan - NH Popești"

I.D.: 72438432

Documente participare:

- DA RELANSARE 2 CL5.1.part25.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part26.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part28.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part27.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part29.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part30.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part31.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part32.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part33.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part34.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part35.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part36.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part14.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part13.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part15.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part16.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part17.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part18.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part19.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part20.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part21.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part22.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part23.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part24.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part02.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part01.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part03.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part04.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part05.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part06.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part07.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part08.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part09.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part10.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part11.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part12.rar
- Draft contract-signed.pdf
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part38.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part37.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part39.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part40.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part41.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part42.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part43.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part44.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part45.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part46.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part47.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part48.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part49.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part50.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part51.rar
- DA RELANSARE 2 CL5.1.part52.rar
- FisaDate_DF1157220.pdf
- DUAE_CERERE_189851.xml

- EN1039249.docx
- Clarificare 1 CL5-signed.pdf

Data publicarii	24.08.22	Coduri CPV	45232400-6 45231100-6 45232100-3 45232431-2 45232452-5 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	11.10.22	Pretul estimativ:	114.295.754,00 RON - 114.295.754,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: "CL5 Lot 1 - Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan - NH Popești". Contractul prevede activități de proiectare (cel puțin: expertizarea tehnică a obiectivului de investiții după punerea la uscat a Casetei și a drenului aferent acesteia; elaborare de detalii de execuție în acord cu măsurile de intervenție stabilite prin expertiza tehnică, elaborare documentație economică în conformitate cu cerințele din H.G. nr. 907/2016 aferentă Proiectului tehnic (Cod proiect CL5-L1-PT-M01), elaborare Plan Management de Trafic și Semnalizare Rutieră Temporară; elaborare Proiect tehnic pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E) și documentație tehnică (D.T) pentru autorizarea lucrărilor pentru organizarea de șantier; elaborare caiete de sarcini, proceduri și metode tehnice de execuție, soluții tehnice și/sau detalii de execuție necesare închiderii neconformităților identificate în perioada de execuție și în cea de garanție, însușirea și realizarea oricăror alte activități de proiectare necesare execuției și recepționării lucrărilor; asistență tehnică de proiectare pe toată durata contractului; întocmire de documentații post execuție etc.); obținerea Certificatului de Urbanism (CU), a avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin CU sau necesare pentru executarea lucrărilor, inclusiv toată documentația necesară pentru a permite Autorității Contractante să obțină și să mențină în vigoare Autorizația de Construire; furnizarea materialelor, instalațiilor, echipamentelor și utilajelor necesare execuției lucrărilor; execuția propriu-zisă a lucrărilor; testări; recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare sector de lucrări și recepția finală a tuturor lucrărilor așa cum este necesar astfel încât întregul sistem să satisfacă proiectul și performanțele solicitate; monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor; remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor; instruirii, documentații post execuție și manuale de operare și întreținere. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de de 23 de zile . Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 13 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
