

PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI ȘI SOSIRI LA AEROPORTUL CRAIOVA" (REST DE EXECUTAT)

I.D.: 85917699

Documente participare:

- Autorizatie de construire nr.1797.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Minuta 21.02.2023.pdf
- Minuta 22.02.2023.pdf
- Nota de constatare 3989.pdf
- Proiect tehnic.part37.rar
- Proiect tehnic.part15.rar.p7s
- Proiect tehnic.part14.rar.p7s
- Proiect tehnic.part16.rar.p7s
- Proiect tehnic.part17.rar.p7s
- Proiect tehnic.part19.rar.p7s
- Proiect tehnic.part18.rar.p7s
- Proiect tehnic.part20.rar.p7s
- Proiect tehnic.part21.rar.p7s
- Proiect tehnic.part22.rar.p7s
- Proiect tehnic.part23.rar.p7s
- Proiect tehnic.part24.rar.p7s
- Proiect tehnic.part25.rar.p7s
- FisaDate_DF1187474.pdf
- Proiect tehnic.part01.rar
- Proiect tehnic.part38.rar
- Proiect tehnic.part39.rar
- Proiect tehnic.part40.rar
- Proiect tehnic.part41.rar
- Proiect tehnic.part42.rar
- Proiect tehnic.part43.rar
- Proiect tehnic.part44.rar
- Proiect tehnic.part45.rar
- Proiect tehnic.part46.rar
- Proiect tehnic.part47.rar
- Proiect tehnic.part48.rar.p7s
- Proiect tehnic.part49.rar.p7s
- Proces verbal de control.pdf
- Nota de constatare 14561.pdf
- Proiect tehnic.part03.rar
- Proiect tehnic.part02.rar
- Proiect tehnic.part04.rar
- Proiect tehnic.part05.rar
- Proiect tehnic.part06.rar.p7s
- Proiect tehnic.part07.rar.p7s
- Proiect tehnic.part08.rar.p7s
- Proiect tehnic.part09.rar.p7s
- Proiect tehnic.part10.rar.p7s
- Proiect tehnic.part11.rar.p7s
- Proiect tehnic.part12.rar.p7s
- Proiect tehnic.part13.rar.p7s
- Proiect tehnic.part26.rar.p7s
- Proiect tehnic.part27.rar.p7s
- Proiect tehnic.part28.rar.p7s
- Proiect tehnic.part29.rar.p7s
- Proiect tehnic.part30.rar.p7s
- Proiect tehnic.part31.rar.p7s
- Proiect tehnic.part32.rar.p7s
- Proiect tehnic.part33.rar.p7s
- Proiect tehnic.part34.rar.p7s

- Proiect tehnic.part35.rar
- Proiect tehnic.part36.rar
- CONTRACT AEROPORT vf.doc
- Formulare.docx
- Proiect tehnic.part50.rar.p7s
- Proiect tehnic.part51.rar.p7s
- Proiect tehnic.part52.rar.p7s
- Proiect tehnic.part53.rar.p7s
- Proiect tehnic.part54.rar.p7s
- Proiect tehnic.part55.rar.p7s
- Proiect tehnic.part56.rar.p7s
- Proiect tehnic.part57.rar.p7s
- Proiect tehnic.part58.rar.p7s
- Autorizatie de construire nr.575.pdf
- Autorizatie de construire nr.785.pdf
- DUAE_CERERE_234787.xml

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	45213331-2 71319000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	18.09.23	Pretul estimativ:	1.200.000,00 RON - 1.200.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției îl constituie încheierea unui contract de execuție lucrări (proiectare și execuție) – REST DE EXECUTAT, pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI ȘI SOSIRI LA AEROPORTUL CRAIOVA”. Obiectul contractului îl reprezintă finalizarea tuturor serviciilor de proiectare și a tuturor lucrărilor necesare recepției obiectivului de investiții, inclusiv obținerea autorizației de securitate la incendiu. Activitățile principale sunt: - Expertiză tehnică pentru lucrările executate necorespunzător și rest de executat; - Revizuirea proiectului tehnic în vederea finalizării obiectivului de investiții; - Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; - Executarea tuturor lucrărilor – rest de executat, aferente obiectivului de investiții și a tuturor lucrărilor necesare pentru obținerea Autorizației de Securitate la incendiu pentru întreg obiectivul de investiții; - Documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 înainte (în a 11 zi) de data limită de depunere a ofertelor
