

Executie lucrari pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 141 lot 1-4

I.D.: 25898942

Documente participare:

- 7-422172.zip

Data publicarii	07.02.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	05.03.18	Pretul estimativ:	2.653.451,00 RON

Descriere: Executie lucrari:Pachet 141 lot 1-4 respectiv: Lot 1- Finalizarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii „ Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea asezamantului cultural din str.Nicolae Hentiu, orasul Saliste, judetul Sibiu” Lot 2- Construire camin cultural in satul Popanzalesti, comuna Dragotesti, judetul Dolj” Lot 3- Finalizarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare, modernizarea, dotarea si extinderea asezamantului cultural, comuna Dobrosloveni, judetul Olt” Lot 4- Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare Camin Cultural Darabani-Negru Voda, judetul Constanta . Valoarea estimata a contractelor este de 2.653.451,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 4 loturi (detaliate in anexa B). -Valoarea estimata Lot 1 - este de 171.435,00 lei fara TVA. -Valoarea estimata Lot 2 - este de 1.436.252,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 1.423.015,00 lei - Organizare de santier - 13.237 lei. -Valoarea estimata Lot 3- 106.971,00 lei fara TVA. -Valoarea estimata Lot 4 - 938.793,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 921.894,00 lei - Organizare de santier - 16.899 lei. Valorile de mai sus sunt în conformitate cu urmatoarele documente: Lot 1-Proces verbal nr.8/01.09.2017; Hotararea nr.6/8/01.09.2017 ;Raportul tehnico-economic nr.114/CTE1-CNI/31.08.2017; Nota de fundamentare nr.2/31.08.2017. Lot 2- Ordinul MDRAPFE nr.2809/26.04.2017 Lot3 - Proces verbal nr.22/17.11.2017;Hotararea nr.8/22/17.11.2017;Raportul tehnico-economic nr.276/CTE1-CNI/15.11.2017; Nota de fundamentare nr.1/15.11.2017 Lot 4- Ordinul MDRAP nr.972/04.07.2016 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.