

Reparații curente și întreținere străzi modernizate, nemodernizate și marcaje rutiere

I.D.: 69273162

Documente participare:

- FisaDate_DF1147439.pdf
- Anexa 1- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari-Acord cadru-Reparatii strazi.pdf
- Acord -cadru de lucrari Contract subsecvent de lucrari-Reparatii strazi.PDF
- Anexa 2-Cantitati estimate maxime de lucrari -Acord cadru-Reparatii strazi.PDF
- Anexa 3-Cantitati estimate minime de lucrari -Acord cadru-Reparatii strazi.PDF
- Anexa 4-Cantitati maxime de lucrari ale unui Contr. subsecvent- Reparatii strazi.PDF
- Anexa 5- Cantitati estimate minime de lucrari ale unui Contr. subsecvent-Reparatii strazi.PDF
- Caiet de sarcini-Acord-cadru-Reparatii strazi.PDF
- Formulare - Acord-cadru-Reparatii strazi.docx
- DUAЕ_CERERE_174508.xml

Data publicarii	20.05.22	Coduri CPV	45233142-6 45233141-9 45233221-4
Termenul limita pentru depunere:	20.06.22	Pretul estimativ:	58.099.693,62 RON - 58.099.693,62 RON

Descriere: Încheierea unui acord-cadru de lucrari având ca obiect "Reparații curente și întreținere străzi modernizate, nemodernizate și marcaje rutiere" în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini si Listei cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări atașate. Valoarea estimată maxima a acordului cadru de lucrări este de 58.099.693,62 lei fără TVA Cantitățile maxime estimate de lucrări care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru sunt prevăzute în Anexa 2 atașată la prezenta Fișa de date a achiziției. Cantitățile minime estimate de lucrări care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru sunt prevăzute în Anexa 3 atașată la prezenta Fișa de date a achiziției. Cantitățile maxime estimate de lucrări care ar putea fi face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acord-cadru sunt prevăzute în Anexa 4 atașată la prezenta Fișa de date a achiziției Cantitățile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acord-cadru sunt prevăzute în Anexa 5 atașată la prezenta Fișa de date a achiziției Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru de lucrări este de 18.252.119 lei fără TVA Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente: Autoritatea contractanta estimează atribuirea a unui număr de 3 contracte subsecvente/an. Durata acordului-cadru de lucrări : 4 ani de la data semnării acestuia de către ambele părți. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.