
I.D.:	68154023

Execuţie	de	lucrări	pentru	realizarea	obiectivului	de	investiţii
"REFACERE	1	POD	LEMN	MOARĂ,	SAT	MĂNĂSTIREA	CAŞIN".

Documente	participare:
EN1035291	-	Anunt	de	tip	erata.pdf
Raspuns	SC_1_17.03.2022_v2.pdf
Raspuns	solicitare	clarificare	SC	1-semnat.pdf
EN1035291.docx
Memoriu	de	prezentare	mediu-semnat.pdf
Pod	Moara	D.T.A.C-semnat.pdf
PTCSDDE-documentatie	pentru	prezentarea	ofertei-semnat.pdf
Studii	geotehnice	pentru	PTCSDEE-semnat.pdf
FisaDate_DF1139913.pdf
Memoriu-semnat.pdf
Plansa	Nr.	2-semnat.pdf
Plansa	nr.	1-semnat.pdf
Plansa	Nr.	3-semnat.pdf
Plansa	Nr.	4-semnat.pdf
Plansa	Nr.	5-semnat.pdf
Plansa	Nr.	6-semnat.pdf
Plansa	Nr.	7-semnat.pdf
Plansa	Nr.	8-semnat.pdf
Plansa	Nr.	9-semnat.pdf
Plansa	Nr.	10-semnat.pdf
Sectiunea	Modele	formulare.docx
Contract	lucrari	executie	pod	Moara.doc
DUAE_CERERE_163428.xml

Data
publicarii

09.03.22 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.03.22 Pretul	estimativ: 637.331,00	RON	-	637.331,00	RON



Descriere: Lucrările	care	fac	obiectul	prezentei	documentaţii	sunt	amplasate	în	comuna	Mănăstirea
Caşin,	judeţul	Bacău.	Traversarea	râului	Caşin	în	zona	"Moara"	se	va	realiza	cu	un	pod	având
suprastructura	constituita	din	grinzi	metalice	şi	podină	din	lemn,	având	cinci	deschideri	de
circa	10,4m	cu	o	lungime	totala	de	52,00m.	Lungimea	totala	a	podului	este	de	52,90	m,	iar
lungimea	suprastructurii	podului	de52,00	m.	Schema	statica	a	suprastructurii	este
reprezentata	de	grinzi	simplu	rezemate	(grinzi	metalice	HEB	400).	Lăţimea	totala	a	podului
este	de	4,50	m	din	care	partea	carosabila	are	3,00	m,	iar	trotuarele	de	cate	0,75	m.
Infrastructura	este	alcătuită	din	două	culee	masive	cu	elevaţii	şi	banchete	de	beton	şi	patru
pile	lamelare	cu	elevaţiile	din	beton,	fundate	direct.	Soluţia	eficientă	de	reabilitare	a	podului
consta	în	refacerea	integrală	a	suprastructurii	constituită	dintr-o	structura	de	rezistenţă
uşoară,	cu	o	înălţime	de	construcţie	redusă	în	condiţiile	de	a	asigura	spaţiul	minim	sub	pod
la	debite	maxime	şi	racordarea	la	drumul	local	existent.	Racordarea	cu	terasamentele	se
face	prin	intermediul	a	trei	aripi	de	beton.	Rampele	au	o	lăţime	de	4,50	m	a	părţii	carosabile
cu	doua	acostamente	de	0,50m	m	fiecare	şi	au	calea	realizată	din	pământ	diferit.	Aceste
lucrări	presupun	următoarele	elemente:	1.	Amenajarea	terenului:	Demontarea
suprastructurii	podului	vechi	din	lemn;	Demolare	culee	C2	şi	aripi	mal	stâng;	2.	Lucrări	la
nivelul	infrastructurii	podului:	Refacere	culee	C2	şi	aripi	mal	stâng;	Cămăşuire	+
supraînălţare	aripă	şi	culee	C1	existentă	mal	drept;	Refacere	aripă	dreapta	amonte	la	culee
C1	mal	drept;	Cămăşuire	şi	supraînălţare	pile	existente;	3.	Lucrări	la	nivelul	suprastructurii
podului:	Refacere	suprastructură	pod	din	grinzi	metalice	HEB	400;	4.	Lucrări	la	nivelul
rampelor	de	acces:	Refacere	rampe	de	acces	pe	pod	–	umpluturi	din	materiale	locale
rezultate	din	corecţia	de	albie;	Refacere	sistem	rutier	pe	lungimea	de	150m;	5.	Lucrări	de
apărare	consolidare:	Gabioane	din	piatră	brută;	6.	Lucrări	în	afara	amprizei	podului:	Corecţie
de	albie,	L=170	m.	Durata	contractului	este	de	12	luni,	iar	durata	de	executie	a	lucrarilor
este	de	9	luni	(nu	se	ia	in	calcul	perioada	anotimpului	rece).


