

## **Lucrari de constructii pentru reabilitare retea stradala, realizare retea iluminat public, arhitectura urbana si amenajari exterioare, inclusiv mobilier urban**

I.D.: 33495528

Documente participare:

- 2-CN1008609.zip

Data publicarii	29.01.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	14.03.19	Pretul estimativ:	17.368.887,00 RON

Descriere: INDEPLINIREA CONTRACTULUI PRESUPUNE EXECUTIA DE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „ETOS - EXCELENȚA ÎN TURISM LA OCNA SUGATAG”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONALPOR 2014-2020, PRIORITATEA DE INVESTITII 7.1. Pentru implementarea proiectului se vor executa lucrari de constructii pentru reabilitare retea stradala si furnizare mobilier urban, lucrari de constructii pentru realizare retea iluminat public, iar pentru amenajarea spatiilor verzi, de joaca si de recreere in cadrul proiectului se vor executa lucrari de constructii pentru arhitectura urbana si amenajari exterioare, si furnizare mobilier urban. Sunt incluse amenajarile pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala si organizarea de santier. Astfel, bugetul proiectului are prevazute urmatoarele sume maxime, exprimate in lei, fara TVA: Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 444.859,00 lei + TVA; Cheltuieli pentru reabilitarea rețelei stradale: 9.396.627,00 lei + TVA; Cheltuieli pentru realizarea rețelei de iluminat public: 4.179.122,00 lei + TVA; Cheltuieli pentru lucrari de arhitectura urbana si amenajari exterioare: 2.717.288,00 lei + TVA; Cheltuieli cu mobilier urban: 463.426,00 lei+ TVA; Cheltuieli pentru organizarea de santier: 167.565,00 lei + TVA Toate detaliile tehnice se regasesc in Documentatia tehnica anexata care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Termenul pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 16 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. Termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din L98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificarigenerate de optimizarea proiectului – prin dispozitii ale dirigintelui de santier, iar modificarile nu vor fi substantiale; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de expertize tehnice; De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, AC poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Motivele prelungirii durateicontractului ce pot surveni in timpul derularii contractului: conditii meteo nefavorabile;necesitatea executarii unor lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul initial; modificari generate de catre UE, guvernul Romaniei si AMPOR in derularea Programului de finantare,