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LOT	2	Anexa	6-	CU.Avize	Lot	8.part3.rar
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Descriere: Prezenta	documentaţie	reprezintă	cerinţele	EC	referitor	la	achiziţionarea	lucrărilor	de
Proiectare	si	execuţie	aferente	obiectivului	de	investiţii	"Sporirea	eficienţei	economice	şi	a
siguranţei	feroviare	prin	creşterea	nivelului	de	centralizare	al	instalaţiilor	de	semnalizare
feroviară":	2	loturi	-	Lot	1"Sporirea	eficienţei	econ	şi	a	siguranţei	feroviare	prin	creşterea
nivelului	de	centralizare	al	instalaţiilor	de	semnalizare	feroviară"–Lot	2	Sectoare	CF:	Lotul	2–
Sucursalele	Regionale	Timişoara,	Cluj	-	Lot	2"Sporirea	eficienţei	econ	şi	a	siguranţei
feroviare	prin	creşterea	nivelului	de	centralizare	al	instalaţiilor	de	semnalizare	feroviară"–Lot
8	Staţii	CF:	Lotul	3–Sucursala	Regionala	Cluj	Lucrările	propuse	şi	necesar	a	fi	executate	sunt
detaliate	în	documentul	D.A.L.I,	care	va	fi	pus	la	dispoziţia	Contractantul	de	către	EC.	DALI-ul
cu	varianta	2	de	executie,	aprobata	de	CTE	CNCF	CFR	SA,	inclusiv	Devizul	General	şi	Acordul
de	mediu	vor	fi	publicate	de	EC	în	cadrul	documentaţiei	de	atribuire	şi	vor	sta	la	baza
estimării	categoriilor	de	cheltuieli	în	cadrul	contractului.	CLAUZA	SUSPENSIVA:Procedura	de
atribuire	se	desfăşoară	sub	incidenta	prezentei	clauze	suspensive.	Încheierea	contractului
cu	op.	econ.	care	va	fi	declarat	câştigător	în	urma	finalizării	procedurii	de	achizitie
sectorială,	în	vederea	realizării	Proiectarii	si	execuţiei	lucrarilor	aferente	acestor	obiective,
este	condiţionată	de	obţinerea/aprobarea	finanţării	lucrărilor,	semnarea	contractului	fiind
posibilă	doar	în	situaţia	în	care	se	respecta	dispoziţiile	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor
din	bugetele	care	intra	sub	incidenta	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	În	cazul	în	care,
indiferent	de	motive,	obtinerea/aprobarea	finantarii	lucrărilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de
stat	si/sau	fonduri	externe	nerambursabile	nu	se	realizează,	după	primirea	notificarii	din
partea	autorităţilor	competente	cu	privire	la	neacordarea	finanţării,	EC	îşi	rezervă	dreptul	de
a	aplica	art.	225	alin	(1)	lit.	c)	din	Legea	99/2016	actualizata:	"dacă	încalcari	ale
prevederilor	legale	afectează	procedura	de	atribuire	sau	dacă	este	imposibilă	încheierea
contractului".Ofertanţii	participanţi	la	prezenta	procedura	înţeleg	ca	EC	si/sau	MTI	şi	orice
alta	structura	funcţionala	implicată	în	implementarea	acestui	proiect	si/sau	Guvernul
României,	nu	pot	fi	consideraţi	răspunzatori	pt	vreun	prejudiciu,	indiferent	de	natura
acestuia,	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire/nesemnarea	contractului	de	lucrări	în
termenul	propus,	şi	accepta	utilizarea	conditiilor	speciale	enunţate-clauza	suspensivă-,
asumându-şi	întreaga	răspundere	in	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea
suferi	in	situatia	descrisa.	Se	estimează	că	perioada	pe	parcursul	careia	se	aplica	clauza
suspensivă	este	de	12	luni	de	la	aprobarea	raportului	procedurii.	EC	estimeaza	că	este
posibil	să	obţină	finanţarea	necesară	semnării	contractului	în	cel	tarziu	sem	II	al	anului
2025.	Ofertanţii	vor	avea	in	vedere	prelungirea	valabilitatii	ofertei	şi	a	garanţiei	de
participare,	la	solicitarea	EC,	până	la	semnarea	contractului.	Conf	Hot.	nr.	4/14.03.2024	a
Consiliului	de	Administratie	al	CNCF"	CFR"	SA,	după	finalizarea	tuturor	activităţilor	legate	de
semnarea	contractului	(aprobarea	raportului	procedurii,	finalizare	contestaţii,	etc.)	se	va
solicita	CA	aprobarea	semnarii	contractului	conf.	preved.	legale	incidente	in	vigoare.	Orice
op.	econ.	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari/informaţii	suplim	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	pana	in	a	22-a	zi	inainte	de	data-limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.	Conf.	prev.	art.	29	alin.	(3)	din	HG	394/2016,.EC	va	răspunde	doar	la
solicitările	de	clarifIcari	adresate	de	op.	econ.	până	la	termenul	limita	stabilit	anterior.	Orice
solicitare	de	clarificari	trebuie	transmisa	in	SEAP,	iar	raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de
clarificari	oferit	de	EC	se	face	prin	intermediul	SEAP.


