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Descriere: Prin	semnarea	de	către	MDRAP,	ADR	Centru	si	Municipiul	Alba	Iulia	a	contractului	de
finanţare	nr.	4043/2019	,	opt	blocuri	de	locuinţe	din	municipiul	Alba	Iulia,	respectiv	Bl.	14A,
Bl.	13B,	Bl.	CF11,	Bl.	MV1-MV7,	MV2-MV12,	Bl.	D3-D4,	Bl.D2	–	D3,	Bl.	8"	din	Alba	Iulia	au	fost
admise	pentru	finanţare	in	cadrul	POR	2014	-	2020,	Axa	prioritara	3,	Prioritatea	de	investiţii
3.1	-	Sprijinirea	eficienţei	energetice,	a	gestionării	inteligente	a	energiei	şi	a	utilizării
energiei	din	surse	regenerabile	în	infrastructurile	publice,	inclusiv	în	clădirile	publice,	şi	în
sectorul	locuinţelor,	Operaţiunea	A-Clădiri	rezidenţiale.	Scopul	proiectului	este	cel	de	a
îmbunătăţii	eficienta	energetica	a	blocurilor	de	locuinţe	construite	in	perioada	1950-1990
astfel	încat,	prin	aceasta,	sa	se	producă	reduceri	de	consumuri	energetice,	de	costuri	de
întreţinere,	de	emisii	CO2	si	implicit	îmbunătăţiri	a	confortului	interior	al	locuinţelor.
Obiectivul	general	al	acestui	proiect	este	de	creştere	a	performantei	energetice	a	opt
construcţii	rezidenţiale	din	municipiul	Alba	Iulia	cu	548	de	apartamente	destinate	locuirii.
Achizitia	este	impartită	pe	loturi	:Lot	2.1"CREŞTEREA	EFICIENTEI	ENERGETICE	A	CLADIRILOR
REZIDENTIALE	DIN	MUNICIPIUL	ALBA	IULIA	-	Bloc	14A	şi	Bloc	13B"	-	valoare	estimată
3.375.462,50	lei	fără	TVA;Lot	2.2"CREŞTEREA	EFICIENTEI	ENERGETICE	A	CLADIRILOR
REZIDENTIALE	DIN	MUNICIPIUL	ALBA	IULIA	-	Bloc	MV1-MV7"	-	valoare	estimată	3.321.126,81	lei
fără	TVA;Lot	2.3	"CREŞTEREA	EFICIENTEI	ENERGETICE	A	CLADIRILOR	REZIDENTIALE	DIN
MUNICIPIUL	ALBA	IULIA	-	Bloc	MV2-MV12	-	valoare	estimată	4.948.516,37	lei	fără	TVA;Lot	2.4
"CREŞTEREA	EFICIENTEI	ENERGETICE	A	CLADIRILOR	REZIDENTIALE	DIN	MUNICIPIUL	ALBA	IULIA	-
Bloc	CF11	-	valoare	estimată	1.701.400,21	lei	fără	TVA;	Valorile	C+M	sunt	alcatuite	din
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	si	valoarea	aferentă	organizarii	de	santier.	Valoarea
estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor
diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi
accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile
prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016.	Valoarea	cheltuielilor	"diverse	si	neprevazute"
nu	au	fost	incluse	în	valoarea	estimata:	LOT	2.1	–	277.418,68	lei	fara	TVA,	LOT	2.2–
278.520,77	lei	fara	TVA,	LOT	2.3	–	413.863,59	lei	fara	TVA	LOT	2.4	–	145.615,33	lei	fara	TVA.
Lotul	3.1.	Bloc	D3-D4,	Bloc	D2	–	D3	şi	Bloc	8	a	fost	atribuit	în	luna	mai	2020.	Intrebarile	de
clarificari	se	pot	solicita	pana	in	a	15-a	zi	anterior	termenului	limita	de	depunere	oferte;
raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari	se	va	publica	in	ziua	10	anterior	datei	limita
de	depunere	oferte.


