

Anulata - Reabilitare partiala a retelei stradale în comuna Avramesti, judetul Harghita” - Servicii de proiectare si executie de lucrari

I.D.: 28643185

Data publicarii	08.05.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 29.05.18

Descriere: Realizarea unor lucrari de reabilitare la strazile interioare din 4 localitati componente ale comunei, respectiv satele Cechesti - 1017 ml, Avramesti - 3569 ml, Goagiu - 584 ml si Andreeni - 599 ml , (într-o lungime totala de 5769 ml) Sistemul rutier propus înglobeaza urmatoarele faze de lucrari: 1.Îndepartarea stratului de noroi și a sistemului existent pe o grosime medie de 10 cm. 2.Realizarea unui strat de piatra sparta de 15 cm grosime. 3.Aezarea de rigola scafa pe o lungime de 414 ml. 4.Executare șanțuri din beton pe o lungime de 5984 ml. 5.Podeșe tubulare din țevi corugate la accese și unele intersecții de 4,00 ml în numar de 258 bucași. 6.Execuție trotuar în lungime de 3260 ml cu lașime medie de 1,00 m. 7.Realizarea îmbracamini asfaltice în doua straturi, BAD 25 de 5 cm și de BA16 de 4 cm pe o porțiune de 24.156 mp. Valoarea estimata a contractului conform devizului general : Proiectare - fazele PT + CS + DE + Documentatii pentru avize, acorduri si PAC : 80.000 lei Asistenta proiectant pe parcursul executiei : 25.000 lei fara TVA Lucrari de baza : 3,990.630lei fara TVA Organizare santier : 119.719 lei fara TVA Prin urmare valoarea totala estimata a contractului: 4.215.349 lei fara TVA Termenul până la care ofertantii pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 3-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
