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Data
publicarii

02.06.20 Coduri	CPV 45220000-5

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.06.20 Pretul	estimativ: 883.686,00	RON	-	883.686,00	RON

Descriere: Se	vor	executa	lucrari	de	construire	a	unei	hale	cu	platforma	pentru	depozitarea
echipamentelor,	amplasata	in	zona	centrala	si	spre	estul	incintei	statiei	Suceava,	in	locul
celor	doua	constructii	depozit	butelii	compensator	(C7)	si	baraca	metalica	(C8)	care	se	vor
desfiinta.	Constructia	propusa	are	regim	de	inaltime	parter	inalt	si	forma	dreptunghiulara	in
plan.	Hala	va	fi	prevazuta	cu	platforma	pentru	depozitarea	echipamentelor	si	separator	de
hidrocarburi.	Structura	de	rezistenta	este	alcatuita	din	cadre	metalice	transversale
executate	din	stalpi	HEA	si	grinzi	inclinate	din	profile	IPE.	Grinzile	se	vor	monta	pe	stalpii	HEA
prin	suruburi	de	inalta	rezistenta.	Inchiderile	exterioare,	acoperis	si	pereti,	vor	fi	din	panouri
tristrat.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari/informatii	suplimentare	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	7	zile.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la
solicitarile	de	clarificari/informatii	suplimentare,	cumulat,	o	singura	data,	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	3	zile.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la
solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit.
Nota:	la	calculul	termenului	de	solicitare/raspuns	clarificari	exprimat	in	zile,	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	nu	se	ia	in	considerare.


