

Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Conectarea tronsoanelor 5 și 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul raului Cibin prin subtraversarea podului de pe strada Rusciorului”

I.D.: 86512719

Documente participare:

- [Formulare_Dirigenție_Conectare tronson 5 și 6 _Traseu Cibin-semnat.pdf](#)
- [Contract_Dirigenție_Conectare tronson 5 și 6 _Traseu Cibin-semnat.pdf](#)
- [Caiet de sarcini_Dirigenție_Conectare tronson 5 și 6 _Traseu Cibin-semnat.pdf](#)
- [FisaDate_DF1189460.pdf](#)
- [DUAE_CERERE_237730.xml](#)

Data publicării	04.09.23	Coduri CPV	71521000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.23	Pretul estimativ:	29.837,13 RON - 29.837,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Contract de prestări servicii având ca obiect: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Conectarea tronsoanelor 5 și 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul raului Cibin prin subtraversarea podului de pe strada Rusciorului, conform specificațiilor prevăzute în documentația de atribuire. Durata serviciului de dirigenție de șantier va fi: de la semnarea contractului de dirigenție până la semnarea procesului - verbal de recepție finală a lucrărilor de execuție. Perioada de execuție este de 45 zile de la data ordinului de începere a lucrărilor la care se adaugă 1 lună pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor precum și perioada de garanție, 60 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală. Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10
Autoritatea contractantă va transmite răspunsul consolidat la solicitările de clarificări în a 5-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
