

<<"EXTINDERE SEDIU PRIMARIE CU P+1E" - FAZA EXECUTIE LUCRARI, INCLUSIV ACHIZITIE DOTARI>>

I.D.: 60911166

Documente participare:

- dispozitie anulare.pdf
- FisaDate_DF1123979.pdf
- CAIET DE SARCINI.part1.rar
- 4. FORMULARE EXTINDERE SEDIU PRIMARIE NICULESTI - FAZA EXECUTIE LUCRARI - PRETUL CEL MAI SCAZUT.pdf
- CAIET DE SARCINI.part2.rar
- CAIET DE SARCINI.part3.rar
- CAIET DE SARCINI.part4.rar
- CAIET DE SARCINI.part5.rar
- 3. PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- DUAЕ_CERERE_137062.xml

Data publicarii	09.09.21	Coduri CPV	45210000-2 30200000-1 31625000-3 32323500-8 32412100-5 38652120-7 39100000-3 45000000-7 45111200-0 45113000-2 45200000-9 45300000-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	29.09.21	Pretul estimativ:	1.148.301,15 RON - 1.148.301,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: <<"EXTINDERE SEDIU PRIMARIE CU P+1E" - FAZA EXECUTIE LUCRARI, INCLUSIV ACHIZITIE DOTARI>> conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de este de 1.148.301,15 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat dupa cum urmeaza: 2.1 OB 2 RETELE EXTERIOARE 007 RETELE CANALIZARE 2.517,46 lei exclusiv TVA 008 RETELE ELECTRICE 6.239,66 lei exclusiv TVA 4.1 Constructii si instalatii 1.032.756,72 lei exclusiv TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13.087,31 lei exclusiv TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 36.200.00 lei exclusiv TVA 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0 lei exclusiv TVA 4.5 Dotari 47.500,00 lei exclusiv TVA 4.6 Active necorporale 0 lei exclusiv TVA 5.1 Organizare de șantier 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10.000,00 lei exclusiv TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 lei exclusiv TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 1.064.601,15 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Potrivit devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 113.830,12 lei exclusiv TVA [10% din 1.138.301,15 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2 si 4 ale devizului General]. MENTIUNE: 1. Asa cum rezulta si din tabelul de mai sus, valoarea estimata de 1.148.301,15 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.