
I.D.:	53751114

Proiectare	si	executie	lucrari,	inclusiv	verificarea	tehnica	a
proiectarii,	obtinere	avize	pentru	punerea	in	functiune	a
obiectivului,	proiect	as-build,	in	vederea	realizarii	obiectivului
“REABILITARE	ŞI	MODERNIZARE	ŞCOALĂ	DIN	SAT	DEUŞU,
COMUNA	CHINTENI,	JUDEŢUL	CLUJ"

Documente	participare:
3.	Model	Contract	draft_scoala-semnat.docx
4.	Formulare_scoala_deusu_chinteni-semnat.doc
5.	Caiet	de	sarcini_cf_obs_ANAP	2019_Deusu_scoala-semnat.docx
avize	si	autorizatii-semnat.zip
DALI-semnat.zip
DTAC-semnat.zip
Scoala	Deusu	-	Chinteni_FARA	SUME	1-semnat.pdf
FisaDate_DF1105076.pdf
DUAE_CERERE_102291.xml
Contract	draft_scoala_anexa	clarif.	din	oficiu-semnat.docx
CLARIFICARE	DIN	OFICIU-semnat.pdf
EN1026035.docx
EN1026034.docx

Data
publicarii

29.01.21 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

01.03.21 Pretul	estimativ: 1.433.899,00	RON	-	1.433.899,00	RON

Descriere: Descrierea	lucrarilor	este	disponibila	in	sectiunea	caietului	de	sarcini	si	a	documentatiei
descriptive	din	cadrul	prezentei	documentatii	de	atribuire.	Obiectul	contractului	il	constituie
Proiectare	si	executie	lucrari	,	inclusiv	verificarea	tehnica	a	proiectarii,	obtinere	avize	pentru
punerea	in	functiune	a	obiectivului,	proiect	as-build,	in	vederea	realizarii	obiectivului
“REABILITARE	ŞI	MODERNIZARE	ŞCOALĂ	DIN	SAT	DEUŞU,	COMUNA	CHINTENI,	JUDEŢUL	CLUJ"	.
Valoarea	estimata	a	investiei:	1.433.899	lei	cap.2	2.Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor
26.826	lei	Total	capitolul	2:	26.826	lei	cap.3.5.4.	3.5.4.	Documentaţiile	tehnice	necesare	în
vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	6.267	lei	cap.3.5.5.	3.5.5.	Verificarea
tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	10.027	lei	cap.3.5.6	3.5.6.
Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	75.201	lei	cap.3.8.1	3.8.1.	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	25.067	lei	Total	capitolul	3:	116.562	lei	CAPITOLUL	4	Cheltuieli	pentru
investitia	de	baza	4.1.	Constructii	si	instalatii	1.191.280,00	lei	4.3.	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	care	nu	necesită	montaj	şi	echipamente	de	transport	care
necesită	montaj	51.458,00	lei	Total	capitolul	4:	1.242.738	lei	CAPITOLUL	5	Alte	cheltuieli	5.1.
Organizare	de	santier	35.240,00	lei	5.1.1.Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente
organizării	de	şantier	35.240,00	lei	Total	capitolul	5:	35.240	lei	6.2.Probe	tehnologice	si
teste	12.533	lei	valoare	estimata	a	contractului	nu	include	diverse	si	neprevazute.	Perioada
de	execuţie	a	contractului	este	de	24	luni	calendaristice,	din	care	prima	2	(luni)	luni	sunt
alocate	pentru	serviciile	de	proiectare,	iar	22	luni	pentru	execuţia	lucrărilor.	Proiectul	la	faza
PT	va	fi	verificat	de	catre	un	verificatori	tehnic	atestat.	Autoritatea	Contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari	cf.obligatiei	prev.la	art.160
alin.(2)	din	Legea	98/2016,	astfel	cum	a	fost	acesta	modificat	prin	OUG	107/2017,	cu	cel
putin	6	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Termenul	pana	la	care
se	pot	solicita	clarificarile	este	de	12	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


