
I.D.:	67770548

Lucrări	de	reparaţie	pentru	ridicare	restricţii	de	viteză	pe
aparate	de	cale	–	staţia	Constanţa,	schimbătorul	de	cale	nr.	8	şi
staţia	Agigea	Nord,	schimbătoarele	de	cale	nr.	13	şi	15

Documente	participare:
SAS	-	Formulare	F0	F1	F3	C6	C7	C8-	Ridicare	RV	pe	aparate	de	cale	-	st.	Constanta	si	st.	Agigea

Nord.pdf
SAS	-	Model	contractconventii	-	Ridicare	RV	pe	aparate	de	cale	-	st.	Constanta	si	st.	Agigea	Nord.pdf
SAS	-	Modele	formulare	-	Ridicare	RV	pe	aparate	de	cale	-	st.	Constanta	si	st.	Agigea	Nord.docx
SAS	-	Caiet	de	sarcini	-	Ridicare	RV	pe	aparate	de	cale	-	st.	Constanta	si	st.	Agigea	Nord.pdf
FisaDate_DF1142495.pdf
DUAE_CERERE_166724.xml
Raspuns	consolidat	clarificari	-	Ridicare	RV	pe	aparate	de	cale.pdf.p7s

Data
publicarii

04.04.22 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.04.22 Pretul	estimativ: 344.513,69	RON	-	344.513,69	RON

Descriere: Executarea	lucrărilor	de	reparaţie	a	căii	ferate	pentru	ridicarea	restricţiilor	de	viteză
actuale,	prin	înlocuirea	a	trei	schimbătoare	simple	de	cale	de	pe	raza	de	activitate	a
Sucursalei	Regionale	Constanţa	(schimbătorul	de	cale	nr.	8	din	staţia	Constanţa	şi
schimbătoarele	de	cale	nr.	13	şi	15	din	staţia	Agigea	Nord),	tip	49,	montate	pe	traverse	din
lemn,	cu	schimbătoare	de	cale	noi,	de	acelaşi	tip,	montate	pe	traverse	din	beton	armat,
conform	specificaţiilor	caietului	de	sarcini.	Aparatele	de	cale	sunt	centralizate
electrodinamic	şi	sunt	amplasate	pe	linie	dubla	electrificată,	prevazută	cu	circuite	BLA.
Pentru	sporirea	capacităţii	portante	a	terasamentului,	se	are	în	vedere	consolidarea
platformei	căii	pe	amplasamentul	lucrării	şi	refacerea	capacităţii	drenante	a	prismei	de
piatră	spartă.	Ȋnlocuirea	celor	trei	aparate	de	cale	necesită	efectuarea	următoarelor
operaţii	principale:	-	lucrări	de	amenajare	şi	consolidare	a	platformei	căii	pe	amplasamentul
aparatelor	de	cale;	-	lucrări	de	înlocuire	propriu-zisă	a	aparatelor	de	cale;	-	lucrări	de
rectificare	a	poziţiei	aparatelor	de	cale,	atât	în	profilul	în	lung,	cât	şi	în	plan	orizontal.	Durata
de	execuţie	este	de	maxim	60	zile	calendaristice	de	la	data	prevăzută	în	ordinul	de	începere
a	lucrărilor,	dar	nu	mai	târziu	de	01.12.2022.	Numar	zile	până	la	care	operatorii	economici
pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile	Entitatea
contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	în	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


