

Construire Strazi (inclusiv PT) in Drobeta Turnu Severin, constand in: Lot 1 - Strada Antenei (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari), Lot 2- Aleea Gruii (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari), Lot 3 -Construire strazi Cartier Banovita (inclusiv PT), respectiv Lot 4 - Construire strazi Cartier Apolodor (inclusiv PT)

I.D.: 39192508

Documente participante:

- L1Str. Antenei-PL-01-semnat.pdf
- L3 PSG- Banovita-semnat.pdf
- L1Str. Antenei-SP-01-semnat.pdf
- L1Studiu topo strada Antenei-semnat.pdf
- L2Aleea Gruii-SP-01 2-semnat.pdf
- L2Aleea Gruii-SP-01-semnat.pdf
- L2Caiet de sarcini Aleea Gruii proiect si executie-semnat.pdf
- L2Certificat de Urbanism Construire Aleea Gruii-semnat.pdf
- L2SF Aleea Gruii parte scrisa-semnat.pdf
- L2Studiu topo Aleea Gruii-semnat.pdf
- L3 CAIET SARCINI BANOVIITA-semnat.pdf
- L3 PLAN INCADRARE IN ZONA-Cartier Banovita-semnat.pdf
- L3 plan situatie retele C. Banovita-semnat.pdf
- L3 planuri longitudinale str. C. Banovita-semnat.pdf
- L3 planuri situatie strazi C. banovita-semnat.pdf
- L3 SE.Banovita-01-semnat.pdf
- L3 SF Strazi C. Banovita-semnat.pdf
- L3 studii Banovita-semnat.pdf
- L4SE-Apolodor-01-semnat.pdf
- L4SE-Apolodor-03-semnat.pdf
- L4 planuri situatie C. Apolodor-semnat.pdf
- L2Plan incadrare Aleea Gruii-semnat.pdf
- L2PT Aleea Gruii Tr.1-S1-semnat.pdf
- L4 PLAN INCADRARE IN ZONA-Cartier Apolodor-semnat.pdf
- L4 planuri situatie retele strazi C. Apolodor-semnat.pdf
- L4 profiluri longitudinale strazi C. Apolodor-semnat.pdf
- L4 SE-Apolodor-02-semnat.pdf
- L4 SE-Apolodor-04-semnat.pdf
- L4 SF Apolodor-semnat.pdf
- L4 studii Apolodor-semnat.pdf
- L4PSG- Apolodor-semnat.pdf
- L2PT Aleea Gruii Tr.1-S2-semnat.pdf
- FisaDate_DF1066664.pdf
- HG 295-semnat.pdf
- HG 296-semnat.pdf
- HG 297-semnat.pdf
- HG 298-semnat.pdf
- L1Caiet de sarcini Strada Antenei proiect si executie-semnat.pdf
- L1Certificat de Urbanism Construire strada Antenei-semnat.pdf
- L1Plan incadrare STR Antenei-semnat.pdf
- L1PT Str Antenei-S1-semnat.pdf
- L1SF STR Antenei parte scrisa-semnat.pdf
- LOT 1-semnat.doc
- LOT 2-semnat.doc
- LOT 3-semnat.doc
- LOT 4-semnat.doc
- L2Aleea Gruii Tr.2-PL-02-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_38528.xml
- sol. clarificari catre toti op. economici-semnat.pdf

Data publicarii	17.10.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.19	Pretul estimativ:	13.496.780,00 RON - 13.496.780,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului respective executie lucrari pentru alei si strazi din municipiul Drobeta Turnu Severin, dupa cum urmeaza: Lot 1 - Strada Antenei (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari) Se vor respecta solutiile si specificatiile din Studiu de fezabilitate al obiectivului de investitii, parte integranta din prezentul caiet de sarcini Lot 2- Aleea Gruii (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari) Se vor respecta solutiile si specificatiile din Studiu de fezabilitate al obiectivului de investitii, parte integranta din prezentul caiet de sarcini Lot 3 -Construire strazi Cartier Banovita (inclusiv PT) Se vor avea in vedere categoriile de lucrari si solutiile prezentate in Studiul de fezabilitate, anexa la prezentul caiet de sarcini. • Strada Somes (Tr.1)- 206,00 m, Strada Somes (Tr.2)- 378,00 m, Strada Somes (Tr.3)- 192,00 m, Strada Siret-268,00 m, Strada lazului (Tr.3)- 198,00 m, Strada lazului (Tr.2)- 12,00 m, Strada Trotus-73,00 m, Str. Aries-157,00 m, Strada SohodoI-110,00 m, Strada lazului (Tr.1)- 320,00 m. Lot 4 - Construire strazi Cartier Apolodor (inclusiv PT) Se vor avea in vedere categoriile de lucrari si solutiile prezentate in Studiul de fezabilitate, anexa la prezentul caiet de sarcini. • Strada Bicz-516.00 m, Strada Avrig- 165.00 m, Strada Calinesti-501.00 m, Strada Firiza-98.00m, Strada Sadova-135.00 m, Strada Nistru - 190.00 m, Strada Sacele (Tr.1)- 233.00 m, Strada Sacele (Tr.2)- 90.00 m, Aleea Vaduri- 147.00 m, Strada Valiug -244.00 m, Strada lezer - 216.00 m, Strada Bucura (lazului Tr. 4) - 397.00 m, Strada Cernetiului (Tr.4) -237.00 m, Strada Cernetiului (Tr.6)- 268.00 m, Strada Toplita - 81.00 m. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
