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Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	"	CL3	Executie
retele	de	apa	si	canalizare	in	Targu	Jiu	–	Zona	Nord-Est,	Inclusiv	statii	de	pompare	si
conducte	de	refulare",	includ:	Obiect	1.	Retea	de	distributie	apa	potabila	Subobiect	1.1.
Reabilitare	conducta	magistrala	pe	tronsonul	Semnal	Iezureni	-	Casa	de	cultura	Traian
Subobiect	1.2.	Reabilitare	si	optimizare	conducte	de	distributie	principale	Subobiect	1.3.
Reabilitare	si	optimizare	conducte	de	distributie	secundare	Subobiect	1.4.	Extindere	retea
de	distributie	in	cartierul	Narciselor	Subobiect	1.5.	Camine	de	sectorizare	pe	reteaua	de
distributie	existenta	Obiect	2.	Retea	de	canalizare	menajera	Subobiect	2.1.	Reabilitare	retea
de	canalizare	menajera	Subobiect	2.2.	Extindere	retea	de	canalizare	menajera	Subobiect
2.3.	Statii	noi	de	pompare	pentru	transportul	apelor	uzate	si	conducte	de	refulare	Durata
de	executie	–	823	zile	(27	luni)	Lucrarile	includ:	a)	Lucrari	de	constructie.	b)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice.	c)	Testare	si	punere	in	functiune.	d)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	garantie	de	1095	zile	e)	Instruirea
personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,
reprezinta	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	garantie	de	1095
zile.	Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


