

Execuția de lucrări pentru proiectul de investiții ” Reabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială nr. 2 Roșiori , comuna Răchiți , județul Botoșani”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

I.D.: 33099646

Documente participare:

- 7-SCN1035048.zip

Data publicarii	11.01.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.02.19
----------------------------------	----------

Descriere: Contractul presupune execuția de lucrări pentru proiectul de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială nr. 2 Roșiori , comuna Răchiți , județul Botoșani”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală Durata contractului este de 22 luni de la constituirea garanției de bună execuție a contractului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.Durata contractului implică atat execuția lucrărilor, cat si plățile aferente acestor lucrari . Durata de executie a lucrărilor este de 12luni. Valoarea estimată a lucrărilor este de 2.876.340 lei fără TVA. Această valoare a fost stabilită pe baza valorilor cuprinse în bugetul proiectului - anexă la contractul de finanțare prin însumarea următoarelor linii bugetare: Nr. crt. Denumire linie bugetară Valoare lei fără T.V.A. 1. Capitolul 1.2 Amenajarea terenului 1.2.2Sistematizare verticala 48.683 2. Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 181.030 3. Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de bază - 4.1. Construcții și instalații 2.193.321 Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de bază 4.2Montaj utilaj tehnologic 14.978 Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de bază 4.3Montaj utilaj tehnologic Utilaje , echipamente tehnice și funcționale cu montaj 134.288 Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de bază 4.5 Dotări 248.053 4. Capitolul 5. Organizare de șantier- 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 55.987 Capitolul 5. Organizare de șantier- 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0 5. Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar 6.1Pregatirea personalului de exploatare 0 Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar 6.2 Probe tehnologice și teste 0 Total valoare estimată lucrări 2.876.340 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.
