

EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin De Înot - Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)", cod SMIS 128421

I.D.: 71975037

Documente participare:

- MODEL DE ACORD CONTRACTUAL.docx
- FISE TEHNICE REVIZUITE.rar
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 1.pdf
- 16-Memoriu tehnic-Rezistenta.pdf
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 2.pdf
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 3.pdf
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 4.pdf
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 5.pdf
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 6.pdf
- AC AVIZE SI STUDII PARTE 7.pdf
- CU SI AVIZE PARTE 1.pdf
- CU SI AVIZE PARTE 2.pdf
- CU SI AVIZE PARTE 3.pdf
- CU SI AVIZE PARTE 4.pdf
- 15-Memoriu de arhitectura DTACPTDE-Obiectul 7-Pasaj pietonal Cancicov.pdf
- 17-Dosar a3-DTAC.pdf
- Antemasuratoare Cancicov_scan.pdf
- Antemasuratoare pasaj pietonal_scan.pdf
- Devize fara valori-SCAN.pdf
- Lista echipamente OG 3077-Bacau Cancicov.pdf
- Memoriu tehnic General - PT.pdf
- Borderou General - PT.pdf
- Plan coordonator retele - PT.pdf
- Studiu topografic OCPI.rar
- Plan SSM.pdf
- Formular C6 - FV.pdf
- Formular C7 - FV.pdf
- Formular C8 - FV.pdf
- Formular C9 - FV.pdf
- SG_Bacau_FipConsulting_V01_total.part4.rar
- SG_Bacau_FipConsulting_V01_total.part5.rar
- PS - POE.pdf
- PD - POE.pdf
- Referat A1.pdf
- Referat A4B2D - DTAC.pdf
- Referat A4B2D - PT.pdf
- PD - Instalatii electrice - PT.pdf
- PS - Instalatii electrice - PT.pdf
- PD - Arhitectura - Scari PT.rar
- PS - Arhitectura - Scari PT.pdf
- PS - Rezistenta - Scari PT.pdf
- PD - Rezistenta - Scari PT.rar
- Referat A4B2D.pdf
- Referat B1DEF.pdf
- Referat B1D.pdf
- Referat Ie.pdf
- Breviar de calcul Structura Rampa Pasarela Bacau_rev 1_semnat 1.pdf
- Referat.pdf
- PS - Arhitectura - Pasaj PT.pdf
- PD - Arhitectura - Pasaj PT.rar
- Pth pasarela pietonala parte 2.rar
- PD - Amenajare peisagistica - PT.pdf
- PS - Amenajare peisagistica - PT.pdf

- pth pasarela pietonala parte 1.rar
- DA prima pag.pdf
- Model Propunere tehnica - Lucrari.docx
- 3-Amenajare pesagistica.pdf
- 4-DTAC-LUCRARI DE ARTA.pdf
- 5-DTAC Plan coordonator retele de utilitati publice.pdf
- 6-Proiect de organizare a executiei lucrarilor.pdf
- 7-BORDEROU-Instalatii electrice.pdf
- 8-BORDEROU-Infrastructura velo si pietonala.pdf
- 9-STUDIU TOPOGRAFIC.pdf
- 10-REFERAT.pdf
- 11-Expertiza tehnica.pdf
- 12-Borderou general.pdf
- 13-Memoriu de arhitectura DTACPTDE-Obiectul 6-Scari cascada.pdf
- 14-MEMORIU GENERAL.pdf
- PS - Infrastructura - PT.pdf
- PD - Infrastructura - PT.pdf
- Modele Formulare .docx
- Piese desenate rampe de acces parte 3.rar
- parte scrisa nr 3 pasarela.pdf
- rampe pese desenate parte 1.rar
- rampe piese desenate parte 2.rar
- parte scrisa nr 2 pasarela.pdf
- parte scrisa nr 1 pasarela.pdf
- parte scrisa nr 4 pasarela.pdf
- SG_Bacau_FipConsulting_V01_total.part1.rar
- SG_Bacau_FipConsulting_V01_total.part2.rar
- SG_Bacau_FipConsulting_V01_total.part3.rar
- FisaDate_DF1152145.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- DUAE_CERERE_179873.xml

Data publicarii	01.07.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.08.22	Pretul estimativ:	29.298.639,84 RON - 29.298.639,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectul "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Inot – Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului)", cod SMIS 128421 se va realiza cu fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Prioritatea de Investiții 4.e- "Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare" Obiectiv specific 4.1. "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă". Investiția propusă urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice și operationale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bacău, privind reducerea emisiilor de CO2 și a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea și dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative și durabile, nepoluante – transport public, transport velo și pietonal. Proiectul de față își propune crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure și directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrală, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri și Bazinul de Inot (infrastructura dedicată transportului cu bicicleta pe suprafața carosabilă, separate de fluxurile de pietoni sau auto, amplasarea de parcuri publice pentru biciclete și alte elemente de mobilier specific (rasteluri), poziționate în puncte cheie în cadrul coridorului de mobilitate, elemente de semnalizare specifică, marcaje pentru trecerile de pietoni/bicicliști etc.). Principalele obiecte de investiție ale proiectului sunt: • Ob. 1 – Infrastructura velo alei parc Cancicov • Ob. 2 – Str. Spiru Haret • Ob. 3 – Acces Polivalenta • Ob. 4 – Acces pietonal Bazin de Inot • Ob. 5 – Acces Facultate George Bacovia • Ob. 6 – Scari Cascada • Ob. 7 – Pasaj pietonal Cascada Conform Devizului General al obiectivului de investiții, elaborat de proiectantul SC FIP CONSULTING SRL București suma estimată a obiectivului este: 33.472.852,05lei, fără TVA din care C+M: 25.872.394,99lei, fără TVA. Valoarea estimată a lucrărilor este de: 29.298.639,84 lei fara TVA. Durata de realizare (execuție): maxim 15 luni de la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor (inclusiv perioadele de anotimp nefavorabil în care nu se poate lucra)- durata include și recepția și darea în exploatare/punerea în funcțiune a lucrărilor executate. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 18 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
