
I.D.:	60849739

Modernizare	Dj	601D	Letca	Veche-limita	judet	Teleorman,	km
7+127-9+187,	2,060	km-	proiectare	lucrari	rest	de	executat
(PAC,	PT,DE,POE)	si	executie

Documente	participare:
EN1030935.docx
RASPUNS	CLARIFICARE.pdf
Modele	formulare.docx
clarificare	din	oficiu.pdf
Formular	de	propunere	tehnica.rtf
FisaDate_DF1120495.pdf
1	CU	dj	601D.pdf
Memoriu	DALI	DJ601D	TOTAL-rev1.pdf
caiet	de	sarcini.pdf
LISTA	DE	PRETURI.pdf
Modele	formulare	CU	ANEXA.docx
Proiect	de	contract.pdf
fisa	obiectiv.pdf
lista	preturi	601	D.doc
01-PLAN-ANSAMBLU-DJ601D-Layout1	3.pdf
Instructiuni	pentru	ofertanti	dj	uri.docx
02-PLAN	DE	SITUATIE	DJ601D.pdf
03.-PTT	Dj601D.pdf
DUAE_CERERE_132138.xml

Data
publicarii

05.08.21 Coduri	CPV 45233140-2	71322500-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.09.21 Pretul	estimativ: 465.667,60	RON	-	465.667,60	RON

Descriere: Consiliul	Judeţean	Giurgiu,	în	calitate	de	Autoritate	contractantă	a	avut	în	implementare
proiectul	"Reabilitare	şi	modernizare	drumuri	de	interes	judeţean	şi	local"	proiectare	şi
execuţie	lucrări	de	reabilitare	şi	modernizare	drumuri	de	interes	judeţean	şi	de	interes	local,
în	vederea	realizării	următoarelor	obiective	de	investiţii:	1.	Modernizare	DJ	601D	Letca	Veche
-	limită	judeţ	Teleorman,	km	7+127	-	9+187,	2,060	km;	2.	Modernizare	DC	121	Slobozia
(DN5C)	–	DJ	504,	km	0+000	–	5+000,	5,000	km;	3.	Modernizare	DJ412	D,	Bucşani	(DN61)	–
Malu	Spart	(DJ601),	km	0+000	–	7+820,	7,820	km;	4.	Reabilitare	şi	modernizare	DJ	611
Roata	de	Jos	–	Sadina	–	Cartojani	–	Limită	judeţ	Teleorman,	km	0+000	–	3+380,	km	5+000	–
6+800,	5,180	km;	5.	Modernizare	DJ404	Limită	judeţ	Dâmboviţa	–	Drăgăneasca	–	Floreşti,	km
6+600	–	13+327,	6,727	km;	6.	Reabilitare	DJ401	A	Palanca	–	Stoeneşti,	km	50+000	–
55+050,	5,050	km;	7.	Reabilitare	DJ601	Bolintin	Deal	–	Bolintin	Vale	–	Malu	Spart	,	km	9+500
–	12+500,	km	13+000	–	21+000,	11,000	km.	Din	cauza	faptului	că	executantul	lucrării	nu	a
respectat	clauzele	contractuale,	achizitorul	a	reziliat	contractul	de	lucrări,	din	vina	exclusivă
a	executantului.	Autoritatea	contractantă,	Consiliul	judeţean	Giurgiu,	în	calitate	de
beneficiar,	a	contractat	servicii	de	elaborare	expertiză	tehnică	şi	economică,	pentru
stabilirea	lucrărilor	executate,	rest	de	executat	şi	evidenţierea	degradările	apărute	la
lucrările	executate.	pentru	fiecare	din	cele	şapte	obiective	de	investiţii	menţionate	mai	sus.
Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	15	Termenul	limita	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor
de	clarificari	/	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10
zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


