

Actualizare documentatie Executie lucrari in cadrul proiectului cu titlul: "MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE STATII SI INFRASTRUCTURA SECUNDARA PENTRU FEDERATIA DE ORGANIZATII ALE UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII CALAFAT-BAILESTI"

I.D.: 19067926

Documente participare:

- 7-403416.zip

Data publicarii	14.04.17	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	02.05.17	Pretul estimativ:	3.009.952,00 RON

Descriere: Executia lucrarilor in cadrul proiectului cu titlul: "MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE STATII SI INFRASTRUCTURA SECUNDARA PENTRU FEDERATIA DE ORGANIZATII ALE UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII CALAFAT-BAILESTI", includ: - reabilitare cladire statie; - reparatii agregate de pompare SPA Basarabi; - reparatii stavile reglare nivel la aspiratia agregatelor 1 si 2 SPA Basarbi; - repartii invelitoare statie pompare SPA Basarabi; - reparatii tencuieli exterioare si vopsitorii, reparatii tencuieli interioare si vopsitorii, vopsitorii conducta refulare cu Dn 1400 SPA Basarabi, inlocuire ferestre, refacere instalatii electrice, reparatie cladire canton mecanici la SRP 1+3, montare sistem de supraveghere, montare debitmetru ultrasonic pentru contorizarea apei la SPA Basarabi si SRP 1+3. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 3.009.952,92 lei fara TVA, din care: • cap. 4.1: - 2.646.775,25 lei fara TVA • cap. 4.2: - 54.586,58 lei fara TVA • cap. 4.3: - 216.880,56 lei fara TVA • cap. 4.5: - 81.721,54 lei fara TVA • cap. 5.1: - 9.988,99 lei fara TVA - Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini (cerintele beneficiarului) din cadrul prezentei documentatii de atribuire si in proiectele tehnice anexate.
