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Descriere: Prin	achiziţionarea	acestor	lucrări,	se	stabileşte	ca	obiectiv	eliminarea	restricţiilor	şi
limitărilor	de	viteză	existente	şi	evitarea	introducerii	unora	noi	prin	înlocuirea	la	rând	a
elementelor	componente	ale	suprastructurii	căii	şi	realizarea	căii	fără	joante,	având	ca
rezultat	aducerea	liniei	în	parametrii	necesari	asigurării	siguranţei	circulaţiei.	Prin	execuţia
lucrărilor	prevăzute	în	caietele	de	sarcini	aferente	fiecărui	lot,	se	prognozează	creşterea
volumului	de	transport,	cu	tendinţe	de	dezvoltare	socio-economică	a	zonelor,	avȃnd	un
impact	semnificativ.	Beneficiile	anticipate	de	către	Achizitor	/	Beneficiar	prin	achiziţionarea
acestor	lucrări	vizează:	•	îmbunătăţirea	siguranţei	traficului	feroviar	pe	reţeaua	de	cale
ferată;	•	eliminarea	limitărilor	şi	restricţiilor	de	viteză	existente	şi	evitarea	introducerii	unora
noi;	•	eliminarea	costurilor	datorate	restricţiilor	şi	limitărilor	de	viteză;	•	diminuarea	efectelor
adverse	asupra	mediului;	•	deplasarea	în	condiţii	de	siguranţă	a	persoanelor	şi	bunurilor;	•
creşterea	eficienţei	activităţii	de	operare	şi	întreţinere	a	reţelei	de	cale	ferată	din	România;
•	readucerea	stării	căii	ferate	în	parametrii	proiectaţi,	fapt	care	duce	la	o	atractivitate
sporită	a	transportului	feroviar.	Lucrările	de	eliminare	a	restricţiilor	de	viteză	pentru
restabilirea	parametrilor	tehnici	ai	suprastructurii	căii	includ:	lucrări	de	înlocuire	la	rând	a
elementelor	componente	ale	suprastructurii	căii	pe	linii	curente	şi	directe,	în	cadrul	cărora
se	utilizează	doar	materiale	de	cale	noi,	cu	afectarea	substratului	căii	în	zona
schimbătoarelor	de	cale,	în	zona	trecerilor	la	nivel	şi	în	zona	punctelor	noroioase,
menţionate	în	evidenţa	căilor	ferate	şi	în	caietul	de	sarcini	de	către	Beneficiar.	Clauza
suspensiva:	Procedura	de	atribuire	se	desfaşoară	sub	incidenţa	prezentei	clauze
suspensive,	în	sensul	că	semnarea	contractului/contractelor	de	execuţie	lucrări	se	va	face
numai	după	asigurarea	sursei	de	finanţare.	Se	estimează	că	perioada	pe	parcursul	căreia
se	aplică	clauza	suspensivă	este	de	12	luni	de	la	aprobarea	raportului	procedurii.	Durata
contractului	începe	de	la	data	semnării	de	către	ambele	părţi	şi	decurge	până	la	data
semnării	de	către	ambele	părţi	a	Procesului	Verbal	de	Recepţie	Finală	a	lucrărilor,
reprezentând	îndeplinirea	tuturor	obligaţiilor.	Durata	de	execuţie	efectivă	a	lucrărilor	este
de	maxim	24	luni.	Notă:	Având	în	vedere	specificul	lucrărilor	de	întreţinere	la	calea	ferată
există	posibilitatea	ca	entitatea	contractantă	să	dispună	începerea	lucrărilor	în	acelaşi
interval	de	timp	la	toate	loturile.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificări/	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	cu	22	zile	inainte
de	data	limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.	Conform	art.	172	alin.	(2)	si	art.	173
alin.	(1)	din	Legea	nr.	99/2016,	entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar,	complet	si
fara	ambiguitati	tuturor	solicitarilor	de	carificare/informatiilor	suplimentare	in	a	12-a	zi
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Cu	respectarea	prevederilor	art.	29	alin.
(3)	din	H.G.	nr.	394/2016,	entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul	-limita	stabilit	anterior.	Orice
solicitare	de	clarificari	trebuie	transmisa	in	SEAP,	iar	raspunsul	consolidat	la	respectivele
solicitari	de	clarificari	oferit	de	entitatea	contractanta,	se	va	face	doar	prin	intermediul
interfetei	SEAP.


