
Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ,, Extindere pe verticală structură ușoară Centru de zi pentru copii, comuna Șotânga, județul Dâmbovița"

I.D.: 90850150

Documente participare:

- FisaDate_DF1198710.pdf
- Caiet de sarcini Centru de zi 28.11 1.pdf
- Formulare anexa inclusiv modelul de contract fisa de date DUAE.pdf
- c6.pdf
- c7.pdf
- c8.pdf
- IISTE f1-f4.pdf
- c9.pdf
- fise tehnice F5 - Centru de Zi.pdf
- AC nr. 73-23.12.2022 semnata.pdf
- PTh-piese desenate semnat.pdf
- Studiu geotehnic semnat.pdf
- Studiu topo semnat.pdf
- PTh- parte scrisa p1 semnat.pdf
- PTh- parte scrisa p2 semnat.pdf
- DUAE_CERERE_246025.xml

Data publicarii	18.12.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.01.24	Pretul estimativ:	2.133.714,59 RON - 2.133.714,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de „EXTINDERE PE VERTICALĂ, STRUCTURĂ UȘOARĂ, CENTRU DE ZI PENTRU COPII, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA”. Lucrările care fac obiectul investiției sunt amplasate în județul Dambovita, sat Sotanga, comuna Sotanga, strada Constantin Brancoveanu nr. 269, nr. cadastral 80471. Lucrarile propuse in cadrul investiției presupun urmatoarele: • Lucrari de construire in vederea extinderii cladirii existente; • Lucrari de interventie asupra cladirii existente • Lucrari de amenajari exterioare • Lucrari exterioare • Lucrari interioare Lucrarile de extindere, inclusive lucrarile de consolidare se vor executa in conformitate cu expertiza tehnica de structura. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.133.714,59 lei fara TVA și este compusă din: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului valoare estimata fără tva 10.131,63 lei neeligibil Cap 4. Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații valoare estimata fara tva, total 1.924.345,79 lei, din care: 4.1.1 Eligibil Constructii si instalatii 534.734,07 lei fara tva 4.1.2 Neeligibil Constructii si instalatii 1.389.611,72 lei fara tva 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale valoare estimate fara tva 8.686,37 lei neeligibil 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj valoare etimata fara tva 171.307,14 lei neeligibil. Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de șantier, din care: 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier valoare estimata fara tva 19.243,66 lei- neeligibil. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute de art.221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. In conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarifiari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
