

**Pachet 23: Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie proiect pilot: Lot 1 - "Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Comuna Ineu, Localitatea Ineu, Judetul Bihor" Lot 2 - "Sala de sport scolara, Sat Bogati, nr. 128, Comuna Bogati, Judetul Arges"**

I.D.: 86047321

Documente participare:

- FisaDate\_DF1187706.pdf
  - 2023.07.27 - INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI - PE\_PS\_CU loturi.docx
  - Formulare PE\_Contract AP.doc
  - Lot 1.part1.rar
  - Lot 1.part2.rar
  - Lot 2.part1.rar
  - Lot 2.part2.rar
  - Contract proiectare si executie 10.04.2023 final.doc
  - DUAЕ\_CERERE\_233601.xml
- 

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.11.23	Pretul estimativ:	20.778.512,75 RON - 20.778.512,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Pachet 23: Proiectare, faza de adaptare la amplasament, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie proiect pilot: Lot 1 - "Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Comuna Ineu, Localitatea Ineu, Judetul Bihor" Lot 2 - "Sala de sport scolara, Sat Bogati, nr. 128, Comuna Bogati, Judetul Arges" NOTA:\*Ofertantii participanti la procedura vor tine cont de denumirea completa a obiectivelor de investitii la intocmirea ofertei, asa cum se regasesc mai sus, inclusiv in cazul constituirii garantiei de participare. Valoarea estimată a contractelor este de 20.778.512,75 lei, fara TVA, după cum urmează: Valoarea estimata a Lotului 1 este de 11.249.298,39 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 190.222,89 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 10.770.203,48 lei fara TVA, respective: Cap. 5 - Alte cheltuieli: 288.872,02 lei, fara TVA, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 288.872,02 lei fara TVA; □ Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 240.726,68 lei fara TVA; □ Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 48.145,34 lei fara TVA; Valoarea estimata a Lotului 2 este de 9.529.214,36 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 190.794,08 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 9.088.552,04 lei fara TVA respective: Cap. 5 - Alte cheltuieli: 249.868,24 lei, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 249.868,24 lei fara TVA; □ Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 208.223,53 lei fara TVA; □ Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 41.644,71 lei fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---