

## **Execuție lucrări aferente investiției: “Renovare energetică a clădirilor publice - Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 Botoșani”, C5-B2.1.a-190**

I.D.: 91524329

Documente participare:

- Formulare -Lucrari Gradinita 19-PNRR.docx
- Liste de cantitati fara pret.pdf
- P.TH\_compressed.pdf
- PAC\_compressed.pdf
- POE\_compressed.pdf
- Caiet de sarcini privind respectarea principiilor DNSH - Do No Significant Harm BOTOSANI GRADINITA.pdf
- AC Gradinita nr. 19.PDF
- Caiet de sarcini Renovare energetica Lucrari Gradinita 19.PDF
- Clauze contractuale Lucrari Gradinita 19.PDF
- FisaDate\_DF1200289.pdf
- ModelContract\_DF1200289.pdf
- DUAE\_CERERE\_252695.xml
- Clauze contractuale Lucrari Gradinita 19 .PDF
- Raspuns consolidat-Renovare Gradinita nr.19.pdf
- Adresa vizitare amplasament Gradinita nr.19.PDF

---

Data publicarii	09.01.24	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.01.24	Pretul estimativ:	4.420.163,62 RON - 4.420.163,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Achiziție execuție lucrări aferente investiției: "Renovare energetică a clădirilor publice - Grădinița cu Program Prolungit nr. 19 Botoșani", C5-B2.1.a-190, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașate prezentei Fișe de date a achiziției. Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr.123586/02.11.2022 încheiat cu M.D.L.P.A, pentru realizarea obiectivului de investiții "Renovare energetică a clădirilor publice - Grădinița cu Program Prolungit nr. 19 Botoșani", derulat prin PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la clădirea Grădinița cu Program Prolungit nr. 19 Botoșani care este proprietatea Consiliului Local Botoșani și se afla în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, respectiv: - Corpul C1 - corp clădire învățământ în suprafața construită la sol de 937,00 mp, suprafața construită desfășurată de 1.874,00 mp., regim de înălțime S tehnic parțial+P+1E. Clădirea care face obiectul investiției, este situată pe Aleea Prieteniei nr. 5, mun. Botoșani și face parte din clădiri publice. Obiectivul general al proiectului este tranziția către un fond construit rezilient și verde. Obiectivul specific al acestei axe este renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Astfel vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
- Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
- Alte tipuri de lucrări;

Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza Proiectul nr.190/2023 elaborat de către S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L., pus la dispoziție de autoritatea contractantă. Valoarea estimată în suma de 4.420.163,62 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute". Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate autorității contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---