

Proiectare si Executie Pasaj denivelat superior pe DN21 km105+500-DRDP-Constanta

I.D.: 48923288

Documente participare:

- Formulare Pasaj Drajna-corectate.doc
- Cerintele beneficiarului.pdf
- Vol 4.1.5 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.1.6 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.3.1 - Dotari drum-Sistem iluminat.pdf
- Vol 4.1.7 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.1.8 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.2.1 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 4.2.6 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 4.2.7 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 4.3.2 - Dotari drum-Sistem iluminat.pdf
- Vol 4.4 - Siguranta circulatiei.pdf
- HG 1_2018 Conditii Nationale de Contract pentru Proiectare si Executie.pdf
- Anexa 1-Aviz FAZA PUZ.pdf
- Conditii speciale Anexa 2 PE.pdf
- Anexa 1-Certificat de urbanism si avize.pdf
- Managent riscuri.pdf
- Vol 3.4 - Studiu hidrologic si hidraulic.pdf
- Vol 4.1.1 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.1.2 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.1.3 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.2.2 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 4.1.4 - Lucrari drum.pdf
- Vol 4.2.1 - Lucrari de poduri.pdf.p7s
- Vol 4.2.3 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 4.2.4 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 4.2.5 - Lucrari de poduri.pdf
- Vol 1 - Memoriu de sinteza.pdf
- Vol 2 - Studiu de trafic.pdf
- Vol 3.1 - Studiu geotehnic.pdf
- Vol 3.2 - Studiu Topo.pdf
- Vol 3.3 - Studiu arheologic.pdf
- Vol 5.2 - Relocare utilitati-produse petroliere.pdf
- Vol 5.3 - Relocare utilitati-electrice.pdf
- Vol 5.4 - Relocare utilitati-gaze.pdf
- Vol 6 - Etapele de constructie si aspectele de sanatate si securitate.pdf
- Vol 5.1 - Relocare utilitati-apa.pdf
- FisaDate_DF1092068.pdf
- Acord contractual corectat.pdf
- DUAE_CERERE_80296.xml

Data publicarii	17.08.20	Coduri CPV	45221111-3 45233120-6 71322500-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	02.10.20	Pretul estimativ:	101.011.006,78 RON - 101.011.006,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și executia lucrărilor pentru obiectivul Pasaj denivelat superior pe DN21 km105+500, în conformitate cu prevederile contractului de proiectare și execuție. Durata contractului este de 84 luni și cuprinde: 6 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor. A) Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 28 zile. B) Conform obligației prevăzute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificată și completată, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și concret la toate solicitările de clarificări în a 12-a zi dinaintea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisă după data menționată la punctul A), va pune autoritatea contractantă în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menționat la punctul B) și drept urmare orice solicitare de clarificare în termenele menționate se va considera tardivă. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă.
