
I.D.:	95686116

Executia	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investitii:
"AMENAJARE	CARTIER	ALEEA	PADISULUI"	MIUNICIPIUL	BEIUŞ,
JUD.	BIHOR.

Documente	participare:
FisaDate_DF1211227.pdf
1.	vf	Caiet	de	sarcini	Aleea	Padisului	Municipiul	Beius.pdf
3.	vf	Documentatie	de	Aleea	Padisului	Municipiul	Beius.pdf
Proiect	tehnic.rar
DUAE_CERERE_274209.xml
RASPUNS	LA	SOLICITAREA	DE	CLARIFICARE	ALEEA	PADISULUI.rar

Data
publicarii

10.04.24 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.04.24 Pretul	estimativ: 7.008.902,00	RON	-	7.008.902,00	RON

Descriere: Obiectivul	de	investiţii	executia	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investitii:"AMENAJARE
CARTIER	ALEEA	PADISULUI"	MIUNICIPIUL	BEIUŞ,	JUD.	BIHOR.	"	Lucrarile	necesare	pentru
realizarea	acestui	obiectiv	de	investitii	se	vor	executa	avand	la	baza	proiectului	tehnic	de
executie	nr.	281	din	2024	intocmit	de	S.C.	PROCONSOLUTIONS	S.R.L.	pus	la	dispozitie	de
autoritatea	contractanta.	Pentru	acest	obiectiv	de	investitii	se	va	emite	Autorizatie	de
construire.	Lucrarile	propuse	a	fi	executate	sunt	în	perimetrul	intravilan	al	Municipiului	Beiuş,
nefiind	cazul	unor	expropieri	noi.	Suprafaţa	totală	ocupată	prin	proiect	este	de	18.139,50
m2.	.	Amplasamentul	este	proprietatea	Municipiului	Beiuş.	Conform	Devizului	General,
valoarea	estimată	pentru	execuţia	acestui	contract	de	lucrări	este	de	7,008,902,00	lei	fără
TVA,	fiind	defalcată	după	cum	urmează:	1.2.	Amenajarea	Terenului	0	lei	fără	TVA.	1.3.
Amenajari	pentru	protectţia	mediului	şi	aducerea	la	starea	iniţială	0	lei	fără	TVA.	1.4.
Celtuieli	pentru	relocare	protectţia	utilităţilor	0	lei	fără	TVA.	2.	Cheltuieli	necesare	pentru
asigurarea	utilităţilor	obiectivului	de	investiţie	0	lei	4.	Construcţii	şi	instalalaţii	6,965,353.50
lei	fără	TVA.	Aleea	nr.1	-	Lucrari	rutiere	1,597,971.18	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.2	-	Lucrari	rutiere
315,204.71	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.3	-	Lucrari	rutiere	153,767.36	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.4	-
Lucrari	rutiere	95,566.93	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.5	-	Lucrari	rutiere	269,661.39	lei	fără	TVA.
Aleea	nr.6	-	Lucrari	rutiere	619,372.04	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.7	-	Lucrari	rutiere	248,898.08	lei
fără	TVA.	Aleea	nr.8	-	Lucrari	rutiere	309,896.59	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.9	-	Lucrari	rutiere
397,167.93	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.10	-	Lucrari	rutiere	679,155.47	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.11	-
Lucrari	rutiere	888,483.15	lei	fără	TVA.	Aleea	nr.12	-	Lucrari	rutiere	276,268.11	lei	fără	TVA.
Gard	metalic	pe	fundatie	din	beton	158,172.41	lei	fără	TVA.	Fundatie	adapost	vehicule
pentru	persoane	cu	dizabilitati	16.293,55	lei	fără	TVA.	Instalatii	electrice	adapost	vehicule
pentru	persoane	cu	dizabilitati	9,819.57	lei	fără	TVA.	Canalizare	Pluviala	842,155.01	lei	fără
TVA.	4.5	Dotari	4.5.1.1.	Dotari	adapost	vehicule	pentru	persoane	cu	dizabilitati	87.500	lei
fără	TVA.	5.1.1.	Lucrări	de	construcţii	pentru	organizarea	şantierului	43,548.50	lei	fără	TVA.
Notă:	În	calculul	valorii	estimate	nu	au	fost	incluse	cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute.
Termenul	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari
sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	14	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a	7	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Solicitarile	de	clarificari	vor	fi	transmise	in	format	editabil.


