

---

## **REST EXECUȚIE LUCRĂRI aferente obiectivului de investiții "Renovarea energetică moderată școala cu clasele I-IV, sat Brazi comuna Rădulești, județul Ialomița"**

I.D.: 105148504

---

Data publicării	07.11.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 422.495,72 RON - 422.495,72 RON

---

Descriere: În urma începerii executării lucrărilor I, s-a constatat ca este necesară relizarea de lucrări suplimentare, conform dispoziției de șantier nr. 1. Potrivit devizului estimativ pentru REST DE EXECUTAT, rezultă o valoare totală estimată de 422.495,72 lei fara TVA, astfel: - cap. 4.1 - Construcții și instalații - 422.495,72 lei fara TVA. Nu au fost prevăzute Cheltuieli diverse și neprevăzute, provenite din linia de deviz 5.3. Atentie: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor. Durata de executie: 6 luni

---