

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția investiției publice: "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CIOCÂRLIA, JUDEȚUL CONSTANȚA"- finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny**

I.D.: 93681067

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1205447.pdf
- Caiet de sarcin\_canalizare\_ciocarlia Semnat.pdf
- 3\_draft\_contract\_canalizare\_ciocarlia.pdf
- Documentatie\_tehnica\_ciocarlia.part1.rar
- Documentatie\_tehnica\_ciocarlia.part2.rar
- Documentatie\_tehnica\_ciocarlia.part3.rar
- Formular Propunere tehnica.docx
- Formulare.doc
- DUAE\_CERERE\_265440.xml
- Formular Propunere tehnica .docx
- Raspuns consolidat\_clarificari\_canalizare\_ciocarlia\_bun.pdf

---

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	45332000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.03.24	Pretul estimativ:	20.012.764,41 RON - 20.012.764,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția investiției publice: „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CIOCÂRLIA, JUDEȚUL CONSTANȚA"- finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următoarele categorii de cheltuieli: Cap 3.5 Proiectare 477.405,29 Subcap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 477.405,29 Subcap. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 93.884,62 Subcap. 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 72.808,48 Subcap. 3.8.1.2 pentru participarea la fazele determinate 21.076,14 TOTAL CAPITOL 3 571.289,91 Cap 4.1 Construcții și instalații 9.548.105,76 Cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 961.202,10 Cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 8.650.818,90 TOTAL CAPITOL 4 19.160.126,76 Cap 5.1 Organizare de șantier 132.204,88 Subcap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 97.716,65 Subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 34.488,23 TOTAL CAPITOL 5 132.204,88 Proiectare 571.289,91 EXECUTIE 19.441.474,50 TOTAL PROIECTARE+EXECUȚIE 20.012.764,41 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari INAINTE CU 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---