

## **Refacerea si consolidarea sectorului de drum comunal, afectat de alunecari de teren, pe DC73, punctul "Pe Vale", in satul Persunari, comuna Gura Vadului, jud. Prahova.**

I.D.: 54173683

Documente participare:

- STUDIU GEOTEHNIC.rar
- RIDICARE TOPOGRAFICA.rar
- parte desenata.rar
- 01. Memoriu Breviar Antemas. Pg. Faze\_GV\_PTDE.pdf
- Caiete de sarcini\_Partea I\_GV\_PTDE.pdf
- Caiete de sarcini\_Partea II\_GV\_PTDE.pdf
- FisaDate\_DF1105946.pdf
- Expertiza.rar
- Model de contract\_exe\_drum.docx
- Formulare\_exe\_drum.docx
- Dispozitie de santier.rar
- DTAC.rar
- DTOE.rar
- liste de cantitati fara preturi.rar
- DUAE\_CERERE\_103757.xml
- Raspuns clarificari GV semnat.pdf
- raspuns clarificari 3.doc
- Raspuns clarificari GV 2.pdf
- raspuns clarificari nr 3.pdf

---

Data publicarii	12.02.21	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.03.21	Pretul estimativ:	1.418.717,81 RON - 1.418.717,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Refacerea si consolidarea sectorului de drum comunal, afectat de alunecari de teren, pe DC73, punctul "Pe Vale", in satul Persunari, comuna Gura Vadului, jud. Prahova. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor = 10 zile. Valoarea lucrărilor este stabilită în cadrul devizelor financiare, la Capitol IV - Cheltuieli pentru investiția de bază: 1.404.670.81 lei și Capitol V - Alte cheltuieli, 5.1. Organizare de șantier: 14.047. Lei. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

---