

## **Executia lucrarilor pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a Blocurilor de locuinte 27, str. Minerului si P3, Aleea Motilor, din Municipiul Deva”, cod SMIS 54632.**

I.D.: 6319976

Documente participare:

- 7-373638.zip

Data publicarii	08.05.15	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	25.05.15	Pretul estimativ:	1.365.113,00 RON

Descriere: Executia lucrarilor pentru proiect „Cresterea eficientei energetice a Blocurilor de locuinte 27, str. Minerului si P3, Aleea Motilor, din Municipiul Deva”, avand o valoare estimata de 1,365,113.62 lei – fara TVA, din care 1,327,653.47 pentru lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza; 10,400.66 lei pentru organizarea de santier ; 27,059.49 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (procent 2,038144 % din lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza), detaliate pe urmatoarele 2 loturi: Lot 1. - Bloc 27, str. Minerului; Valoarea estimata, fara TVA = 897,283.45 lei, din care 873,334.12 lei pentru lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza (40,831.62 lei - cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului; 832,502.50 lei - cap.4: Cheltuieli ptr investitia de baza), 5,200.33 lei pentru organizare de santier (cap 5.1.1: Lucrari de constructii si instalatii) si 18,749.00 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (2,146830 % din valoarea lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza); Lot 2. - Bloc P3, Aleea Motilor; Valoarea estimata, fara TVA = 467,830.17 lei, din care 454,319.35 lei pentru lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza (8,815.79 lei - cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului; 445,503,56 lei - cap.4: Cheltuieli ptr investitia de baza), 5.200,33 lei pentru organizare de santier (cap 5.1.1: Lucrari de constructii si instalatii) si 8,310.49 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (1,829217 % din valoarea lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza); NOTA: Cheituielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 2,146830 % pentru Lot 1, respectiv procent de 1,829217 % pentru Lot 2, din valoarea lucrari de obtinerea, amenajarea terenului si investitia de baza (cap. 1 si cap. 4, conform HG 28/2008) si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia in Formularul F1-centralizatorul cheltuielilor pe ovbiectiv, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Termenul pentru executia lucrarilor este de 5 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dar fara a depasi data de 30 noiembrie 2015 (termen care reprezinta durata de implementare a proiectului).