

Finalizarea lucrarilor "Reabilitarea Palatului Culturii"

I.D.: 60104676

Documente participare:

- Raspuns consolidat 16.08.2021.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Executie.7z.001
- Executie.7z.002
- Executie.7z.003
- Executie.7z.004
- Executie.7z.005
- Executie.7z.006
- Executie.7z.007
- Executie.7z.008
- Executie.7z.009
- Executie.7z.010
- Executie.7z.011
- Executie.7z.012
- Executie.7z.013
- Executie.7z.014
- Executie.7z.015
- Executie.7z.016
- Instructiunea 43 AMPOR.pdf
- Contract achizitie executie PC iulie.7z
- Formulare F3 fara valori - anexe la formularul 2.7z
- Formulare achizitie executie PC iulie.doc
- FisaDate_DF1120426.pdf
- DUAE_CERERE_119850.xml

Data publicarii	03.08.21	Coduri CPV	45212350-4 45453100-8 45454100-5
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.21	Pretul estimativ:	5.808.307,16 RON - 5.808.307,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Finalizarea lucrarilor "Reabilitarea Palatului Culturii", in acest sens se vor executa: - Lucrările rămase neexecutate conform Proiectului tehnic nr.1/2018 întocmit de SC Romconstruct Group SRL și Autorizației de construire nr.416/09.08.2018, - Lucrările noi incluse în cadrul Studiului nr.6947.0/2020. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile, conform secțiunii I.3.din prezenta fisa de date. In măsura in care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare in a 3 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.
