

Schimbare conductoare LEA JT PTA 1 Bogdan Voda si injectie de putere intre racord PTA 1 si racord PTA 4 Bogdan Voda

I.D.: 14955656

Documente participare:

- 7-391930.zip

Data publicarii	13.09.16	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.10.16	Pretul estimativ:	346.007,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Ob.1: Schimbare conductoare LEA JT PTA 1 Bogdan Voda 1.1 Lucrari pe LEA 0,4 kV; 1.2 Adaptarea bransamentelor; 1.3 Adaptarea corpurilor de iluminat; 1.4 Inscriptiunea stalpilor; 1.5 Defrisari; 1.6 Demontari. Valoarea estimata a obiectului 1 este de 169.180,11 lei, compusa din 165.451,09 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 3.729,02 lei, reprezentand un procent de 2,253850 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Ob 2: Injectie de putere intre racord PTA 1 si racord PTA 4 Bogdan Voda 2.1 Realizare racord LEA 20 kV nou proiectat si PTA nou, 20/0,4 kV-160 kVA; 2.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta comuna cu racordul MT; 2.3 Modernizarea/relegarea bransamentelor la retea; 2.4 Adaptarea corpurilor de iluminat; 2.5 Sectionarea retelelor; 2.6 Demontari; 2.7 Defrisari; 2.8 Inscriptiunea stalpilor. Valoarea estimata a obiectului 2 este de 176.827,84 lei, compusa din 174.894,89 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 1.932,95 lei, reprezentand un procent de 1,105207 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 346.007,95 lei, compusa din 340.345,98 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 5.661,97 lei, reprezentand un procent de 1,663592 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.
