

Execuția de lucrări - rest de executat și prestarea de servicii de proiectare, fazele: Proiect Tehnic de Execuție..... "Consolidare, reabilitare și dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3) Oraș Tismana, Județul Gorj"

I.D.: 77212082

Documente participare:

- 04_Contract PE 02.11.2022 modificari asigurare si CC.doc
- 05_Formulare pe model acord subcontractre.doc
- DT.7z.001
- DT.7z.002
- DT.7z.003
- DT.7z.004
- DT.7z.005
- DT.7z.006
- DT.7z.007
- DT.7z.008
- FisaDate_DF1168746.pdf
- DUAE_CERERE_207162.xml
- EN1042708.docx
- EN1042855.docx
- EN1042853.docx
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1168746.pdf
- Raspuns consolidat.7z.001

Data publicarii	11.01.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.02.23	Pretul estimativ:	18.931.540,12 RON - 18.931.540,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuția de lucrări – rest de executat și prestarea de servicii de proiectare, fazele: Proiect Tehnic de Execuție, verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerințele de calitate de specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în condițiile legii, Detalii de execuție, Asistență tehnică pe perioadă de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp, proiect "as-built", precum și orice documentație de proiectare ce poate fi necesară în perioada de execuție a lucrărilor - rest de executat, pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare și dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3) Oraș Tismana, Județul Gorj" NOTA: Toate documentele prezentate de ofertant vor conține denumirea completa a procedurii de achizitie publica, asa cum este mentionata in sectiunea II.1.4 Valoarea estimata a contractului este de 18.931.540,12 lei fara TVA, compusă din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 301.310,58 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 18.620.981,28 lei din care: Subcap. 4.1 Constructii si instalatii: 16.422.740,08 lei Subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 2.198.241,20 lei - Cap. 5 - Alte cheltuieli: 9.248,26 lei, din care: Subcap. 5.1 - Organizare de santier: 9.248,26 lei Subcap. 5.1.1 - Lucrari constructii: 9.248,26 lei Nota: Toate documentele prezentate de ofertant vor conține denumirea completa a procedurii de achizitie publica, asa cum este mentionata la inceputul sectiunii II.1.4. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
