

Executie de lucrari aferente obiectivului de investitii:"Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional", cod SMIS 2014+: 121017

I.D.: 58600434

Documente participare:

- Raspuns consolidat nr. AP2021 -235 -lucrari Ronat SMIS 121017.pdf.p7s
- 16.Program de control arhitectura verificat A1A2.pdf
- 17.Lucrari rutiere-Parte scrisa.pdf
- 18.Lucrari rutiere - Planse 01D-02D.pdf
- 19.Rezistenta - Parte scrisa.pdf
- 35.Rezistenta - Planse RSC-01.pdf
- 20. Rezistenta - Planse RFG01-RFG08.pdf
- 36.Rezistenta - Planse RST20-RST23.pdf
- 37.Rezistenta-Planse R22-RFG25.pdf
- 38.Rezistenta-Planse RST01-RST10.pdf
- 39.Rezistenta-Planse RST11-RST19.pdf
- 40.Rezistenta - Planse DETALII.pdf
- 2.Avize si acorduri.pdf
- 1.AC nr.72 din 10.02.2021.pdf
- 3.Aviz tehnic de racordare Enel-ATR-centrul Ronat.pdf
- 4.Aviz ISU parte scrisa.pdf
- 5.Aviz ISU planse arhitectura.pdf
- 6.Aviz ISU planse instalatii.pdf
- 7.Doc economica fara valori F1 F2 F3F4 FTF6.pdf
- 8.Memoriu tehnic general verificat A1A2.pdf
- 9.Parte scrisa arhitectura.pdf
- 10.Parte desenata arhitectura A.01-A.01.3.pdf
- 28.1.Rezistenta - Planse RGL5-RGL08.pdf
- 28.Rezistenta - Planse RGL01-RGL04.pdf
- 50.Planse electrice CS01-CS12.pdf
- 51.Planse electrice IE01-IE12.pdf
- 52.DOCUMENTATIE BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL.pdf
- Caiet de sarcini- Lucrari Ronat SMIS 121017.pdf
- 21. Rezistenta - Planse RFG09-RFG15.pdf
- 22. Rezistenta - Planse RFG16-RFG19.pdf
- 23. Rezistenta - Planse RFG20-RFG21.pdf
- 24. Rezistenta - Planse RPC01-RPC02.pdf
- 25.Rezistenta - Planse RDL-01-RDL02.pdf
- 26.Rezistenta - Planse R-E01-R-E18.pdf
- 27.Rezistenta - Planse RF01-RF04.pdf
- Modele formulare -Lucrari Ronat SMIS 121017.docx
- 44.Instalatii sanitare - Planse S10-S12.pdf
- 42.Instalatii sanitare S01 S08S09S13.pdf
- 41.Parte scrisa instalatii sanitare.pdf
- 43.Instalatii sanitare - Planse S02-S07.pdf
- 45.Instalatii termice - Parte scrisa.pdf
- 46.Instalatii termice - Planse IT01-IT06.pdf
- 47.Instalatii ventilare - Parte scrisa.pdf
- 48.Instalatii ventilatii - Planse IV01-IV03.pdf
- 49.Parte scrisa instalatii electrice.pdf
- Model de contract -Lucrari Ronat SMIS 121017.pdf
- 29.Rezistenta - Planse RGS01-RGS02.pdf
- 30.Rezistenta - Planse RGT01-RGT04.pdf
- FisaDate_DF1115369.pdf
- 34.Rezistenta - Planse RS-01.pdf
- 31.Rezistenta - Planse RGT05-RGT09.pdf
- 32.Rezistenta - Planse R-M1-R-M5.pdf
- 33.Rezistenta - Planse RP01-RP03.pdf

- 11.Parte desenata arhitectura A.02-A.06.1.pdf
- 12.Parte desenata arhitectura A.07-A-TT.07.pdf
- 13.Parte desenata arhitectura A-TT.07-A-TT.10.pdf
- 14.Planse arhitectura revizuite A-D01-A-D.07 .pdf
- 15.PCS-01 revizia 1.pdf
- DUAE_CERERE_121194.xml

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.07.21	Pretul estimativ:	3.699.508,11 RON - 3.699.508,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investitii:"Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional", cod SMIS 2014+: 121017, în conformitate cu cerintele documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
