
I.D.:	32921280

Servicii	de	proiectare	4	loturi	:	”Reparaţie	podeţ	km	33+203
linia	210	Sibiu	–	Vinţu	de	Jos	(EXPERTIZĂ,	D.A.L.I.	ŞI
PROIECTARE)”	–	Lot	1,	”	Consolidare	infrastructură	amenajare
albie	pod	km	78+395	linia	316	Braşov-Războieni”	(EXPERTIZĂ,
D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”	–	Lot	2,	”	Reparaţie	pod	km.	115+961
linia	504	Ghimeş-Siculeni,	inclusiv	treceri	la	nivel	(EXPERTIZĂ,
D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”	–	Lot	3,	”	Reparaţie	pod	km	129+710
linia	504	Ghimeş-Siculeni	(EXPERTIZĂ,	D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”-
Lot	4,	SRCF	Brasov.

Documente	participare:
2-CN1007934.zip

Data
publicarii

27.12.18 Coduri	CPV 71319000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.02.19 Pretul	estimativ: 368.500,00	RON

Descriere: Se	vor	întocmi:	expertiza	tehnică,	D.A.L.I.	şi	proiectul	tehnic	pentru	obiectivele:	”Reparaţie
podeţ	km	33+203	linia	210	Sibiu	–	Vinţu	de	Jos	(EXPERTIZĂ,	D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”	–	Lot	1,
”	Consolidare	infrastructură	amenajare	albie	pod	km	78+395	linia	316	Braşov-Războieni”
(EXPERTIZĂ,	D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”	–	Lot	2,	”Reparaţie	pod	km.	115+961	linia	504	Ghimeş-
Siculeni,	inclusiv	treceri	la	nivel	(EXPERTIZĂ,	D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”	–	Lot	3,	”	Reparaţie	pod
km	129+710	linia	504	Ghimeş-Siculeni	(EXPERTIZĂ,	D.A.L.I.	ŞI	PROIECTARE)”-	Lot	4,	conform
Caietelor	de	sarcini	nr.	720/511/05.12.2018,	720/512/05.12.2018,	720/513/05.12.2018,
720/514/05.12.2018.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-
limită	de	depunere	a	ofertelor:	25	zile.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificări	înainte	cu	10	zile	faţă	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea
contractanta	nu	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita
pentru	solicitarile	de	clarificari.


