

RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT

I.D.: 92921133

Documente participare:

- Partea B_ro.part10.rar
- Partea B_ro.part09.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part37.rar
- Partea B_ro.part26.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part38.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part39.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part40.rar
- Partea B_ro.part25.rar
- Partea B_ro.part27.rar
- Partea B_ro.part28.rar
- Partea B_ro.part29.rar
- Partea B_ro.part30.rar
- Partea B_ro.part31.rar
- Partea B_ro.part32.rar
- Partea B_ro.part33.rar
- Partea B_ro.part34.rar
- Partea B_ro.part35.rar
- Partea B_ro.part36.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part01.rar
- DRAFT_DUAE_Raspuns_editabil.docx
- DTE Rth CHE Retezat_en.part02.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part03.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part04.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part05.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part06.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part07.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part08.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part09.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part10.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part11.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part12.rar
- ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE_RETEZAT_INSTRUCTIUNI PENTRU CANDIDATI_24.docx
- DTE Rth CHE Retezat_en.part13.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part14.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part15.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part16.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part17.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part18.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part19.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part20.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part21.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part22.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part23.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part24.rar
- FDACONTRACT_EN.zip
- FisaDate_DF1203252.pdf
- CONTRACT_RO.zip
- Partea A_ro.7z.001
- Partea B_ro.part11.rar
- Partea B_ro.part12.rar
- Partea B_ro.part13.rar
- Partea B_ro.part14.rar
- Partea B_ro.part15.rar
- Partea B_ro.part16.rar
- Partea B_ro.part17.rar
- Partea B_ro.part18.rar
- Partea B_ro.part19.rar
- Partea B_ro.part20.rar

- Partea B_ro.part21.rar
- Partea B_ro.part22.rar
- Partea B_ro.part23.rar
- Partea B_ro.part24.rar
- Partea B_ro.part37.rar
- Partea B_ro.part38.rar
- Partea B_ro.part39.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part26.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part25.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part27.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part28.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part29.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part30.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part31.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part32.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part33.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part34.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part35.rar
- DTE Rth CHE Retezat_en.part36.rar
- Partea B_ro.part01.rar
- Partea B_ro.part02.rar
- Partea B_ro.part03.rar
- Partea B_ro.part04.rar
- Partea B_ro.part05.rar
- Partea B_ro.part06.rar
- Partea B_ro.part07.rar
- Partea B_ro.part08.rar
- DUAE_CERERE_256977.xml
- FORMULARE_RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT_2024.doc
- Nota.pdf

Data publicarii	06.02.24	Coduri CPV	45315200-0 31100000-7 31200000-8 35120000-1 42112200-9 42961200-2 45251120-8 45255400-3 45259900-6 51110000-6 71323100-9 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	08.04.24	Pretul estimativ:	136.531.500,00 EUR - 136.531.500,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: RETEHNLOGIZARE C.H.E. Râul-Mare Retezat urmărește obținerea următoarelor beneficii:eliminarea restricțiilor de funcționare a generatorului (100/110 MW) și creșterea puterii acestuia de la 167,5 MW (în prezent) la minim 181 MW (în urma retehnologizării); optimizarea costurilor pe MWh produs în centrală;creșterea veniturilor din servicii de sistem;creșterea performanțelor și rentabilității investiției peste nivelul inițial;punerea în siguranță a tuturor uvrajelor amenajării;adaptarea la legislația actuală în vigoare;reducerea impactului asupra mediului;reducerea cheltuielilor cu materialele și a activității de întreținere, mentenanță preventivă și corectivă;obținerea unui ciclu de viață cel puțin egal cu durata normală de funcționare conform HGR 2139/2004 pentru instalații și echipamente;prevederea de materiale și tehnologii nepoluante.In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: 1. TERMENE LIMITĂ DE SOLICITĂRI CLARIFICĂRI: • Primul termen, cu 20 de zile înainte de termenul limită de depunere a Candidaturilor_Etapa I • Cel de-al doilea termen cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Preliminare_Etapa II. 2. TERMENE LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSURI CONSOLIDATE: a) cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a Candidaturilor pentru solicitările de la punctul 1, litera a; b) cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Preliminare, pentru solicitările de la punctul 1, litera b. Operatorii economici interesați de această procedura pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv in ceea ce priveste documentatia tehnica descriptiva (CAIETELE DE SARCINI) pana cel tarziu la termenele precizate mai sus. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu raspunde la clarificari privind documentatia de atribuire, transmise după termenele limită specificat mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificari.Orice solicitare de clarificari, trebuie trimisa in scris (prin posta, sau email) cu specificarea referintei de la publicarea Anuntului de Participare in cadrul SEAP (www.elicitatie.ro) si trebuie sa fie adresata utilizand coordonatele de contact precizate in prezenta instructiune la adresele de e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro; marian.dinca@hidroelectrica.ro; andrei.buga@hidroelectrica.ro; daniela.iordanescu@hidroelectrica.ro; cristina.alecu@hidroelectrica.ro .
